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Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
 
I. WPROWADZENIE. 
1.1 Informacje ogólne 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności w dniu 6 października 2006 r. przyjęto Strategiczne 
Wytyczne Wspólnoty (SWW) dla  spójności określające ramy dla interwencji funduszy w 
latach 2007-2013. na podstawie SWW każdy kraj członkowski, będący beneficjentem 
funduszy, przygotował Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). W oparciu o 
ten dokument przygotowano programy operacyjne, będące podstawowym instrumentem 
realizacji priorytetów zapisanych w NSRO. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego niniejszy projekt 
aplikuje o uzyskanie dofinansowania, stanowi, zgodnie z NSRO, jeden z programów 
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów, przy 
wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Oś priorytetowa nr 1, z której przewiduje się dofinansowanie niniejszego 
projektu jest w całości dofinansowywana z Funduszu Spójności. 
 
Fundusz Spójności  (FS) jest funduszem Unii Europejskiej utworzonym na mocy 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. Jego celem jest 
wzmocnienie ekonomicznej i społecznej spójności wśród krajów Wspólnoty poprzez 
udzielenie pomocy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz transportu. W 
sektorze środowiska FS zapewnia wsparcie zadań określonych w art. 161 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jest to wsparcie finansowe dla krajów 
członkowskich, których PKB na mieszkańca nie przekracza 90% średniej dla wszystkich 
państw członkowskich. 
 

1.2 Tło projektu 
Projekt pod nazwa  „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-
Dziedzice”  znajduje się na indykatywnej liście projektów wskazanych do dofinansowania 
z Funduszu Spójności w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Projekt ten 
jest ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w załączniku 
2.1., poz. 148 w „Programie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymogów prawa wodnego i Traktatu 
Akcesyjnego w latach 2006-2010 dla aglomeracji pomiędzy 15.000 RLM a 100.000 
RLM”. 
Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące planowanego projektu 
1.2.1 Instytucje zaangażowane w projekt 

- Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach – odpowiada za politykę Gminy                    
w dziedzinie usług komunalnych – dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, 
- Burmistrz Gminy Czechowice-Dziedzice – organ wykonawczy przyjętej polityki 
Gminy, w tym polityki dotyczącej zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej 
określonej przez Radę Miasta, 
- Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – 
przedsiębiorstwo komunalne świadczące usługi dot. dostaw wody i odbioru ścieków 
na terenie Gminy, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiada za 
przygotowanie projektów w imieniu Ministerstwa Środowiska, 



 2 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiada za 
przygotowanie projektów w zakresie zadań zleconych przez NFOŚiGW, pośredniczy 
w kontaktach między NFOŚiGW i Wnioskodawcą, odpowiada za pracę konsultantów 
w regionie, 
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – odpowiada za realizację Funduszu Spójności 
w Polsce, 
- Komisja Europejska, a w szczególności Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej 
– potwierdza decyzję strony polskiej w sprawie dofinansowania tzw. Dużych 
projektów. 
 

 
1.2.2 Opis projektu. 

1.2.2.1 Lokalizacja. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowej części województwa śląskiego, na 
terenie powiatu bielskiego. Zasięg terytorialny przedsięwzięcia to obszar Gminy 
Czechowice-Dziedzice o powierzchni około 6.656 km2 , zamieszkały przez około 43 
tys. osób. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni rzeki Wisły. 

 
1.2.2.2 Krótki opis obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej w mieście, problem ochrony 

środowiska związane z projektem oraz cel projektu. 

 
Gospodarka wodna: 
System zaopatrzenia w wodę na omawianym terenie funkcjonuje na bazie dwóch 
przedsiębiorstw dostarczających wodę do gminy, tj.: 
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach 
zaopatrującego w wodę miasto Czechowice-Dziedzice (80% ludności gminy), 
- Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach 
zaopatrującego sołectwa: Bronów, Zabrzeg, Ligota (20% ludności gminy). 
 
Właścicielem PIM Sp. z o.o. jest Gmina Czechowice-Dziedzice (100% udziałów)               
a właścicielem RPWiK S.A. jest Skarb Państwa (100% akcji). 
 
Gmina Czechowice-Dziedzice nie ma własnych ujęć wody. Gmina zaopatrywana jest               
w wodę kupowaną w Spółce AQUA Bielsko-Biała w ilości 2.920,0 tys. m3/rocznie. 
 
Mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice (miasto Czechowice-Dziedzice i sołectwa: 
Bronów, Ligota, Zabrzeg) wyposażeni są w 100% w sieć wodociągową. 
 
Długość sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice wynosi  315 km . 
 
Stan sieci wodociągowej: 
Stan sieci wodociągowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice określić należy jako 
zły. Istniejąca na terenie miasta Czechowice-Dziedzice wodociągowa sieć, w części 
również azbestowa,  należąca do RPWiK S.A. w Tychach wymaga natychmiastowej 
modernizacji, gdyż cechuje ja wysoka awaryjność, a dodatkowo docelowi odbiorcy 
otrzymują wodę niskiej jakości. Podobnie wygląda sytuacja na terenie sołectw: 
Bronów Zabrzeg, Ligota. Znajdująca się tam sieć wodociągowa stalowa należąca do 
PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach cechuje się wysoką awaryjnością, co 
powoduje duże straty wody. Opisywana sieć wodociągowa stalowa powinna zostać 
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przebudowana również ze względu na niską jakość wody dostarczaną odbiorcom 
końcowym. 
 
RPWiK Tychy S.A. przygotowuje obecnie dokumentację przedsięwzięcia do 
Funduszu Spójności  „Poprawa jakości wody pitnej dzięki kompleksowej 
modernizacji sieci wodociągowej oraz wdrożeniu telemetrii”. Projekt ten obejmuje 
m.in. wymianę, należącej do RPWiK Tychy S.A. sieci wodociągowej na terenie 
miasta Czechowice-Dziedzice. 
 
Ponadto trwają rozmowy pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice, a RPWiK Tychy 
S.A. na temat uregulowania spraw własności sieci kanalizacji sanitarnej leżącej na 
terenie Gminy. 
 
Właścicielami i eksploatatorami infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy 
Czechowice-Dziedzice są:  

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. – 
miasto Czechowice-Dziedzice. 

2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach – sołectwa: Bronów, Zabrzeg, Ligota. 

 
Gospodarka ściekowa: 
Na terenie objętym przedsięwzięciem czynna jest obecnie jedna komunalna 
oczyszczalnia ścieków o średniej projektowej przepustowości 8.300 m3/dobę 
(maksymalnej w okresach deszczowych 11.500 m3/dobę). Oczyszczalnia została 
zaprojektowana na relatywnie wysoki poziom przepływu przy mniejszym niż 
faktycznie aktualnie istniejącym poziomie ładunku zanieczyszczeń (np.: projekt 
zakładał ładunek BZT5 na poziomie 180mg/l, podczas, gdy w  chwili obecnej wynosi 
on 300 i więcej mg/l, ponadto projekt zakładał konieczność obniżania poziomu azotu 
ogólnego poniżej 30mg/l, podczas gdy aktualnie wymagane jest obniżenie poniżej 15 
mg/l, czego obecnie stosowany ciąg technologiczny oczyszczalni nie jest w stanie 
spełnić). Zakładany ładunek dla części biologicznej istniejącej oczyszczalni wyrażony 
jako RLM to 25.000. w związku z tym oczyszczalnia wymaga prac modernizacyjnych. 
 
Istniejąca sieć kanalizacyjna ma łączna długość ok. 96,5 km . Obecnie skanalizowane 
są wyłącznie tereny o dużej gęstości zaludnienia, na których znajduje się budownictwo 
wielorodzinne w mieście Czechowice-Dziedzice.  
 
Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 18 tys. osób, co 
stanowi połowę mieszkańców Czechowic-Dziedzic; są to w większości mieszkańcy 
budynków wielorodzinnych na terenie miasta. 
 
Właścicielami i eksploatatorami infrastruktury ściekowej na terenie Gminy są: 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 
(ok..12,5 km kanalizacji sanitarnej i ok. 22,4 km ogólnospławnej oraz 
przykanaliki ok. 9,5 km); 

2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach (ok. 52,1 km kanalizacji sanitarnej); 

 
Proponowane do dofinansowania przedsięwzięcie pokrywa się ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (III Edycja). 
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Proponowane do dofinansowania przedsięwzięcie jest również zgodne z 
następującymi dokumentami: 
- „ Ochrona Zlewni Jeziora Goczałkowickiego” w Planie Generalnym Optymalizacji 
Gospodarki Wodnej i Ściekowej Górnego Śląska – Projektem EC/EPP/91/2.3.1 
opracowanym przez J.B.G. Guff Ingenieure GmbH na zlecenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 r.; 
- Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
 
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia „Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej 
Gminy Czechowice-Dziedzice” systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej objętych 
zostanie 94% mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 
Zgodnie z projektem aglomeracji przekazanym do Wojewody Śląskiego w skład 
aglomeracji wchodzi również Gmina Goczałkowice-Zdrój, jednak nie jest ona objęta 
niniejszym projektem. Gmina Goczałkowice-Zdrój realizuje przedsięwzięcia związane 
z systemem kanalizacji sanitarnej ze swoich środków i dotacji pozyskanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku realizacji tych 
przedsięwzięć systemem kanalizacji sanitarnej objętych zostanie 96% mieszkańców 
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Ścieki z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, zarówno z 
kanalizacji istniejącej jak i nowo wybudowanej odprowadzane są do oczyszczalni w 
Czechowicach-Dziedzicach. Tym samym wymóg objęcia systemem kanalizacji 
sanitarnej co najmniej 90% mieszkańców aglomeracji zostanie wypełniony. 
 

1.2.2.3 Wstępny zakres prac przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Czechowice-

Dziedzice, proponowany przez Wnioskodawcę. 

 
Na podstawie wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Program 
Inwestycyjny-Ochrona Zlewni Jeziora Goczałkowickiego ujęcia wody pitnej dla 
Aglomeracji Śląskiej i Górnej Wisły” zdefiniowano następujący zakres 
przedsięwzięcia: 

1) Modernizacja i rozbudowa istniejącej w Czechowicach-Dziedzicach 
oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 8.300 m3/d (maksymalnej: 
11.500 m3/d), mająca na celu maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów 
oraz poprawę ich funkcjonowania, w tym stworzenia warunków do redukcji 
zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi normami. 
W tym celu opracowano koncepcję przebudowy i rozbudowy  oczyszczalni 
ścieków i dokonano wyboru kompleksowego wariantu K2, który stanowi 
optymalne rozwiązanie dla istniejącej oczyszczalni. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

- następująca po sobie wymiana dwóch istniejących krat na dwie nowe kraty 
mechaniczne w budynku technologicznym pompowni ścieków wraz z zabudową 
praski skratek i przenośników, 

- następująca po sobie wymiana pomp ściekowych i deszczowych w pompowni 
ścieków, 

- wymiana istniejącej strumienicy w zbiorniku wód deszczowych na dwa  
średnioobrotowe mieszadła zatapialne, 

- instalacja separatora piasku w pobliżu istniejącego piaskownika, 
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- następująca po sobie wymiana wszystkich dmuchaw w istniejącym budynku      
stacji dmuchaw,  

- równoległa budowa dwóch, nowych poziomych osadników wstępnych wraz 
z ich wpięciem (jako gotowych obiektów) w ciąg ściekowy po wykonaniu 
przebudowy systemu kanałów i rurociągów zasilających,  

- instalacja dodatkowej pompy dozującej w stacji dozowania koagulanta, 

- wszelkie konieczne dla rozpatrywanego etapu prace z zakresu budowy lub 
przebudowy sieci technologicznych, zasilających, sterowniczych, 
ukształtowania i zagospodarowania terenu, itp., 

- budowa nowego reaktora biologicznego, 

- wymiana zgarniacza osadu i części pływających w osadniku nr 1 ze względu 
na jego nadmierne zużycie, 

- budowy nowej pompowni osadu surowego ze zbiornikiem czerpalnym, 

- budowy dwóch nowych, zamkniętych hydrolizerów, 

- budowa dwóch nowych przykrytych zagęszczaczy grawitacyjnych, 

- zainstalowania dwóch nowych zagęszczaczy mechanicznych osadu 
nadmiernego w nowym budynku technologicznym, 

- zainstalowanie nowego systemu dezintegracji osadu nadmiernego w nowym 
budynku technologicznym (wspólnie z zagęszczaczem mechanicznym), 

- budowa nowego zamkniętego zbiornika uśredniającego osadu mieszanego 
wyposażonego w mieszadło oraz pompę, 

- budowa dwóch nowych zamkniętych komór fermentacyjnych (WKFZ) wraz 
z kompletną instalacją biogazową i budynkiem maszynowni, w którym 
zostanie zainstalowana kotłownia biogazowo-olejowa, wymienniki ciepła wraz 
z pompami cyrkulacyjnymi oraz agregat kogeneracyjny wraz z osprzętem, 

- budowa dwóch zbiorników magazynowania osadu zaopatrzonych 
w mieszadła mechaniczne, 

- wszelkie konieczne dla rozpatrywanego etapu prace z zakresu budowy lub 
przebudowy sieci technologicznych, zasilających, sterowniczych, 
ukształtowania i zagospodarowania terenu, itp.,  

- modernizacja istniejącego reaktora biologicznego, 

- następująca po sobie wymiana pompy w pompowni osadu recyrkulowanego na 
dwie nowe (1P+1R), 

- budowa nowej pompowni osadu recyrkulowanego wyposażonej w dwie 
pompy (1P+1R), 

- budowa systemu wentylacji wyciągowej transportującej zanieczyszczone 
powietrze z hydrolizerów, zagęszczacza grawitacyjnego i zbiornika osadu, 

- budowa nowej instalacji wapnowania osadu, 

- budowa nowej pompowni części pływających, 
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- wymiany istniejących pras taśmowych na dwie nowe prasy komorowe wraz z 
instalacją roztwarzania i dozowania polielektrolitu w istniejącym budynku 
technologicznym odwadniania osadu, 

- budowy nowego zbiornika wód odciekowych, 

- wszelkie konieczne dla rozpatrywanego etapu prace z zakresu budowy lub 
przebudowy sieci technologicznych, zasilających, sterowniczych, 
ukształtowania i zagospodarowania terenu, itp., 

- budowy nowej suszarni, 

- budowy nowego zbiornika magazynowania osadu wysuszonego oraz systemu 
przenośników i układu mieszającego osad odwodniony mechanicznie z osadem 
wysuszonym,  

- budowa nowego szczelnego zbiornika odpadów dowożonych, 

- dokończenie modernizacji składowiska osadu polegającej na wyremontowaniu 
istniejących poletek oraz dokończenia budowy przykrycia składowiska, 

- wyposażenie laboratorium, 

- montaż analizatorów, czujników oraz wszelkie prace kończące działania 
z zakresu AKPiA, 

- wszelkie końcowe prace z zakresu budowy lub przebudowy sieci 
technologicznych, zasilających, sterowniczych, ukształtowania 
i zagospodarowania terenu, itp., 

- końcowy rozruch technologiczny całej oczyszczalni pod kątem optymalizacji 
warunków jej pracy i oddanie obiektu do użytku. 

Określając harmonogram prac modernizacyjnych, należy przestrzegać przedstawionej 
powyżej kolejności działań, która gwarantuje „płynność technologiczną” całego 
przedsięwzięcia.  

Dopuszcza się stworzenie innego scenariusza działań wykonawczych, przy czym inna 
zaproponowana kolejność działań musi gwarantować, że warunki technologiczne 
pracy oczyszczalni w całym okresie jej modernizacji nie zostaną w istotny sposób 
pogorszone, a sprawność oczyszczania ścieków będzie nie mniejsza jak uzyskiwana 
obecnie. 

 
2) Budowa ok. 232 km nowych systemów kanalizacji sanitarnej w zlewni ww. 

oczyszczalni ścieków na podstawie koncepcji opartej o mapę 1 : 5.000 która 
uwzględniać będzie: 

a) trasy planowanych sieci głównych, rozdzielczych ze sprowadzeniem ścieków 
sanitarnych na oczyszczalnie miejską; 

b) przyjęte trasy wynikać będą z analizy istniejącej zabudowy, zaludnienia, 
działalności i spadków, 

c) rodzaj kanalizacji (grawitacyjna, tłoczna, podciśnieniowa); 

d) lokalizacje planowanych przepompowni i ich wielkość; 

e) podział na zlewnie i kolejność realizacji przedsięwzięcia,  

f) względy ekonomiczne założonego przedsięwzięcia; 
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g) koszty eksploatacyjne – utrzymania wybudowanej kanalizacji. 
 

3) Przebudowa około 50 km sieci wodociągów stalowych znajdujących się na 
terenie sołectw: Bronów, Zabrzeg, Ligota, należących do PIM Sp. z o.o. w 
Czechowicach-Dziedzicach 

 
Istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy są: 
a) analiza aspektów prawnych i wytycznych dla realizacji przedsięwzięć z 

Funduszu Spójności, w tym stanowiska Komisji Europejskiej związanego z 
możliwością realizacji inwestycji komplementarnej z zakresu rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez poprowadzenie sieci światłowodowych 
trasą kanalizacji (przy wykorzystaniu wykopów wykonanych na potrzeby 
kanalizacji), co umożliwiałoby wdrożenie elektronicznego systemu odczytu 
wody i produkcji ścieków, a także wdrożenie odpowiadających światowym 
standardom rozwiązań teleinformatycznych związanych z dostępem do Internetu 
ZADANIA usług on-line dla mieszkańców nowo skanalizowanych obszarów; 

b) analiza wykonalności projektu zgodnie z zasada n+3 i n+2, planowaną do 
wprowadzenia przez Komisję Europejską dla inwestycji współfinansowanych       
z Funduszu Spójności w latach 2007-2013 i zaplanowanie wykonania inwestycji 
w podziale na etapy zgodne z w/w zasadą wydatkowania środków finansowych. 

  
II. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY. 
 

2.1 
Zlecający  i podpisujący umowę: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z  o.o. 
Wnioskodawca:    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach 
Beneficjent:    Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z  o.o. 

      
2.2 Cele projektu 

 
2.2.1 Cele ogólne i szczegółowe projektu. 
Głównym jest wyłonienie Wykonawcy , którego zadaniem będzie przygotowanie 
dokumentacji projektu, pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Czechowice-Dziedzice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura   i Środowisko, 
Oś priorytetowa 1, Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
W celu realizacji zadań określonych w p. 2.2.1 Wykonawca, we współpracy oraz w 
oparciu o dane i dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, sporządzi następujące 
dokumenty: 
- koncepcję projektową kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice; 
- materiały do wystąpienia o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   
zgody na realizację przedsięwzięcia ; 
- Studium Wykonalności; 
 
oraz w oparciu o w/w dokumenty wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z 
wymaganymi załącznikami. 
 
Realizacja zadań jak wyżej stanowić będzie podstawę do sprecyzowania zakresu prac 
projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę i w dalszej kolejności – 
realizacji robót budowlanych. Realizacji całego zakresu prac jw., pozwoli na osiągnięcie  
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standardów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej, z zachowaniem 
wymogów prawa polskiego. 
 
Wykonawca przeanalizuje aspekty instytucjonalne, techniczne, środowiskowe, finansowe 
i ekonomiczne danego projektu, biorąc pod uwagę obecną sytuację w sektorze 
gospodarki wodnej i ściekowej. 
 
Wykonawca potwierdzi zasadność wdrożenia proponowanych rozwiązań lub 
zaproponuje najlepsze rozwiązania dla osiągnięcia założonych celów. 
Wykonawca wnikliwie przeanalizuje istniejące już raporty, analizy i inne dokumenty 
wymagane do wniosku do FS, pod kątem ich zgodności ze standardami projektów w 
ramach FS. Tam, gdzie analizy i raporty nie spełniają ww. standardów, zadaniem 
Wykonawcy będzie dostosowanie ich do tych standardów. Wszystkie dokumenty 
Wykonawcy muszą być zgodne z prawem polskim, (jeżeli istnieją już gotowe dokumenty 
wszelkie propozycje zmian w dokumentach powinny być przedyskutowane, jeśli to 
możliwe, z ich autorem). 

 
 

2.2.2  Zakres zadań dla Wykonawcy 
________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 1: Opracowanie koncepcji technicznej dla sieci kanalizacyjnej. 
 
Przedmiotem zamówienie jest wykonanie koncepcji projektowanej kanalizacji na terenie 
miasta Czechowice-Dziedzice oraz sołectw Zabrzeg, Ligota i Bronów, przy założeniu, że 
ścieki sanitarne z terenu zlewni odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni 
„Czechowice”. 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wyznaczenie trasy, średnic i głębokości planowanych sieci głównych i rozdzielczych 
(grawitacyjno-tłocznych, lub, w zależności od potrzeb kanalizacji podciśnieniowej, 
łącznie z wyznaczeniem zlewni przynależnych, 
- wyznaczenie miejsc przejścia przewodów głównych pod torami PKP i pod ciekami 
wodnymi wraz z podaniem warunków rozwiązania tych kolizji, 
- lokalizacje i wielkość planowanych pompowni oraz rurociągów tłocznych i 
podciśnieniowych, 
- ustalenie bilansu ścieków, 
- oszacowanie wskaźnikowe kosztów tej inwestycji z podziałem na zlewnie, 
- zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji z podziałem na zlewnie, 
- przedstawienie w formie graficznej założeń koncepcji. 
 
W uzasadnionych przypadkach należy uwzględnić rozwiązania wariantowe. 
 
Zadanie 2: Opracowanie materiałów do Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach    zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
 
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone zgodnie z 
zapisami ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwanym dalej POŚ 
(tekst jedn. Dz.U.  z 2006 r. Nr129, poz. 902 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia 
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polegającego na „Regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice”*: 
 
Podzadanie 1. Informacje o planowanym przedsięwzięciu  opracowane zgodnie z art. 
49.3 POŚ zawierające w szczególności dane o: 
 

1) Rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; 
2) Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szta roślinną; 
3) Rodzaju technologii; 
4) Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia; 
5) Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii; 
6) Rozwiązaniach chroniących środowisko; 
7) Rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; 
8) Obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

 
Podzadanie 2. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia spełniający 
wymogi  określone w art. 52 POŚ, tj. w szczególności: 
 
1) opis planowanego przedsięwzięcia , elementów w tym: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu 
w  fazie realizacji eksploatacji, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z elementów funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 
2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania  

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3) opis analizowanych wariantów w tym wariantu: 
a) polegającego na nie podejmowaniu przedsięwzięcia, 
b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

4a) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na  
      podstawie przepisów o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w  

szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być  
realizowane przedsięwzięcie; 

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz, 
c) dobra materialne, 
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d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 
6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji, 
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę; 

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły 
oznaczonego kodem PLB 240001 ustanowionego z ramienia Dyrektywy Ptasiej**; 

8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z 
zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniająca 
wymagania, o których mowa w art. 143 POŚ; 

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkownika oraz określenie granic takiego obszaru, 
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; 

10) przedstawienie zagadnień w  formie graficznej; 
11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem; 
12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji; 
13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 
14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 
15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
16) źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu. 
 
Ponadto: 
 
- jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona  poświadczona przez 
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, 
na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, 
- jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki 
z najlepszymi dostępnymi technikami, 
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 
 
Podzadanie 3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zawierające: 
 
- raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany zgodnie z art. 52 POŚ i 
wymaganiami określonymi powyżej lub/i informacje o planowanym przedsięwzięciu, 
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- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem 
granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który 
przedsięwzięcie będzie oddziaływało. 
 
Wnioskodawca powinien uwzględnić także opracowanie tekstu wniosku o wydasnie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz 
udział w procedurze wydawania decyzji do czasu jej uprawomocnienia się łącznie z 
udziałem w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. 
 
Uwaga: 
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowane na 
jego potrzeby materiały powinny być wykonane także zgodnie z przepisami 
krajowymi i unijnymi, w tym przede wszystkim Ustawą o ochronie przyrody oraz 
wytycznymi, a w szczególności: 
*  Wytycznymi odnośnie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na  
    środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności, 
**Dyrektywą Rady 79/409/EWG z dn. 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 
ptaków (Dyrektywa ptasia) (Dz. U. U.E. L.79.1031) 
 
_____________________________________________________________________ 
Zadanie 3: Opracowanie Studium Wykonalności. 

 
W wyniku opisanych poniżej podzadań i na podstawie istniejących dokumentów 
Wykonawca opracuje jednolite Studium Wykonalności zgodne z zakresem 
przyjętym przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Wszystkie podzadania muszą być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz aktualnymi 
„Wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności (FS) w 
sektorze ochrony środowiska”. Rezultaty poniżej opisanych podzadań zostaną 
odpowiednio ujęte we właściwych rozdziałach Studium Wykonalności i przekazane w 
poszczególnych raportach zgodnie z  harmonogramem ich przekazywania 
 
Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy braków/ 
potrzeb. 
 
Dokonanie powyższej analizy powinno polegać na ocenie istniejącego systemu 
wodno-ściekowego pod kątem zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw wody, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zgodności z wymogami prawa polskiego i 
UE. Rezultatem ma być przygotowanie Zakresu niezbędnych inwestycji dla systemu 
wodno-ściekowego, na podstawie którego opracowany zostanie plan Inwestycji 
Przedsięwzięcia, którego realizacja jest niezbędna do osiągnięcia przez systemy 
wodno-ściekowe na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice zgodności z wymogami 
UE i przepisami prawa polskiego oraz umożliwi realizację KPOŚK dla aglomeracji 
Czechowice-Dziedzice. 
 
W  z w i ą z k u  z  p o w y ż s z y m   W y k o n a w c a   p o w i n i e n                           
p r z e a n a l i z o w a ć   i   o p i s a ć  n a s t ę p u j ą c e   e l e m e n t y: 
 
1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania społeczno 

ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia. 
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W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrócie opisać otoczenie 
makroekonomiczne na poziomie krajowym i lokalnym przedsięwzięcia oraz 
zachodzące lub zakładane trendy w gospodarce, które będą stanowić założenia na 
potrzeby dokonywanych prognoz i analiz (w szczególności finansowych). 
Dodatkowo Wykonawca w skrócie przedstawi podstawowe uwarunkowania 
prawne determinujące przygotowanie i realizację przedsięwzięcia oraz 
eksploatację wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. Jednocześnie 
Wykonawca opisze w zarysie politykę i strategię w analizowanym sektorze i 
wykaże zgodność przedsięwzięcia z tą polityką. 

 
2. Popyt.  

W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejności zweryfikuje lub 
opracuje (jeśli dane takie nie są dostępne) prognozę demograficzną i właściwą 
prognozę makroekonomiczną dla Gminy Czechowice-Dziedzice, łącznie z 
ogólnymi tendencjami demograficznymi, prognozami wzrostu gospodarczego, 
planami rozwoju przemysłu, planami rozwoju bazy turystycznej, itp. Następnie 
na podstawie danych historycznych i zweryfikowanych prognoz 
demograficznych i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy 
popytu opracuje prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wodę, na usługę 
oczyszczania i odprowadzania ścieków dla różnych grup klientów, tj.: 
gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych, instytucji, obiektów 
turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazować na 
zużyciu wody na osobę. W oparciu o prognozę popytu Wykonawca dokona 
prognozy niezbędnej podaży, jaka musi być zapewniona przez  dostawców usług 
(tj.: niezbędna produkcja wody, planowana ilość ścieków, która dotrze na 
oczyszczalnię). 
Prognoza popytu opracowana przez Konsultantów powinna uwzględniać 
elastyczność cenową i dochodową popytu. 

 
3. Istniejący system wodno-ściekowy. 

W ramach tego zadania Wykonawca określi  zakres niezbędnych inwestycji, 
którego realizacja doprowadzi system wodno-ściekowy na terenie gminy 
Czechowice-Dziedzice do zgodności z przepisami krajowymi i UE w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej. 
 
W tym celu Wykonawca dokona przeglądu istniejących rozwiązań 
instytucjonalnych i infrastrukturalnych oraz przeprowadzi analizę potrzeb/braków 
w zakresie nowych inwestycji w świetle zobowiązań akcesyjnych Polski oraz 
wyników analizy popytu i podaży. 
 
Wykonawca opisze  i oceni obecnie funkcjonujący system zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków, w tym między innymi: 
� Strukturę organizacyjną systemy wodno-ściekowego z podziałem kompetencji, 

współzależności, struktury własności, itp., 
� Obsługiwany obszar, 
� Aktualnie funkcjonujące systemy i urządzenia, takie jak ujęcia wody, stacje 

uzdatniania wody, systemy przesyłu i rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych 
systemów odprowadzania ścieków, średnice głównych kolektorów, 
przepompownie, istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych, 
przemysłowych oraz podczyszczanie wód deszczowych, punktu zrzutu ścieków 
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sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) oraz położenie 
głównych źródeł zrzutu ścieków przemysłowych, 

� Główne elementy systemu w odniesieniu do wydajności, sprawności działania, 
zużycia energii, stanu technicznego, zasad utrzymania, wieku, jakości 
materiałów, infiltracji/dopływu, dostateczność rozwiązań, tzw. „wąskich 
gardeł”, itd., z uwzględnieniem sposobów przeróbki i zagospodarowania 
osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu, 

� Jakość wody podawanej mieszkańcom oraz jakość ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych od odbiorników. 

Na podstawie analizy popytu na usługi wodno-ściekowe oraz oceny stanu systemu 
wodno-ściekowego Wykonawca wskaże zakres niezbędnych inwestycji. 
 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 4  Otoczenie makroekonomiczne i trendy 

Rozdział 5  Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacja przedsięwzięcia 

Rozdział 6  Analiza popytu 

Rozdział 7  Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego 

  
Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia, Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia – Analiza opcji. 
 
Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsięwzięcia oraz najefektywniejszych 
ekonomicznie rozwiązań technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) 
umożliwiających osiągnięcie celów założonych przy formułowaniu zakresu niezbędnych 
inwestycji. W tym celu Wykonawca sformułuje, w  oparciu o zakres niezbędnych inwestycji 
zgodny z aktualnymi „Wytycznymi…” Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia wraz z kosztami. 
 
 
 
W  t y m   c e l u   W y k o n a w c a   d o k o n a: 
 

1. Analizy opcji 

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikować i poddać krytycznej analizie 
zakres oraz charakterystykę proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań 
inwestycyjnych i potwierdzić, że wybrane zostały odpowiednie pod względem 
technicznym i ekonomicznym rozwiązania spełniające cele przedsięwzięcia. 
 
Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawcę nie obejmują 
wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w zakresie niezbędnych inwestycji 
sformułowanych podczas analizy braków, Wykonawca powinien zaproponować i opisać 
rozwiązanie odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Wykonawca powinien 
przeanalizować zaproponowane inwestycje pod kątem rozwiązań technicznych, 
lokalizacyjnych i kosztowym. 
 
Jeśli Wykonawca znajdzie nieprawidłowości techniczne lub kosztowe lub brak 
ekonomicznego uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponować i 
opisać rozwiązanie bardziej odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia włacznie 
z  rezygnacją z niektórych elementów zakresu przedsięwzięcia. Ponadto Wykonawca 
zweryfikuje zakres przedsięwzięcia, wykorzystując mapę aglomeracji Czechowice-
Dziedzice, przygotowana przez Wnioskodawcę zgodnie z zatwierdzonymi przez  Zarząd 
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NFOŚiGW „ Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do WSW lub na 

potrzeby weryfikacji SIWZ”. 
 
Weryfikacji należy dokonać w oparciu a aktualną wersję zatwierdzonej przez Ministra 
Środowiska „ Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, 
która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”4. 
 
W wypadku, kiedy w wyniku przeprowadzenia Analizy Opcji przyjęte zostaną inne od 
proponowanych wstępnie przez Wnioskodawcę rozwiązania  sieci kanalizacyjnej, bardziej 
odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia, Wykonawca sporządzi nową mapę 
aglomeracji w oparciu o aktualne wytyczne i dokona jej weryfikacji w oparciu o aktualną 
metodykę. 
 
Proponowane rozwiązania powinny być wybrane na podstawie analizy efektywności 
kosztowej. Analiza efektywności kosztowej powinna zakładać, że warunkiem krytycznym 
i wystarczającym dla proponowanego rozwiązania jest osiągnięcie standardów zawartych 
we właściwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz że FS nie wspiera żadnych 
projektów, które tych standardów nie osiągają. 
 
Wykonawca winien wykazać, że opcja techniczna wybrana do osiągnięcia standardów UE 
jest opcją najbardziej efektywną kosztowo. W tym celu można też posłużyć się 
porównaniem kosztów z podobnymi projektami. 
 
Wykonawca powinien przeanalizować miedzy innymi lokalizację przyszłych inwestycji 
pod kątem dostępności terenu i ewentualnych kosztów związanych z zakupem gruntu i 
rekompensatami. 
 
Wykonawca powinien w skrócie opisać rozważane opcje i podać podstawowe parametry, 
które stanowią podstawę dokonywanych analiz efektywności kosztowej. 
 
Dodatkowo Wykonawca powinien potwierdzić lub wskazać inwestycje odtwoerzeniowe 
(Plan Inwestycji Odtworzeniowych), wymagane po zakończeniu implementacji Planu 
Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, niezbędne do utrzymania do końca okresu analizy 
standardów usług na poziomie, jaki będzie zapewniony w momencie i w wyniku 
zakończenia przedsięwzięcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynikać z 
analizy struktury środków trwałych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o 
uzasadnione dane źródłowe, technicznego zużycia tego majątku. Projekcja ta powinna być 
dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe związane z ulepszonym lub nowo 
powstałym majątkiem w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz inwestycje 
odtworzeniowe związane z eksploatacją majątku istniejącego i nieobjętego Planem 
Inwestycyjnym Przedsięwzięcia. Konsultant powinien uzasadnić konieczność i termin 
podjęcia inwestycji odtworzeniowych w sposób nie budzący wątpliwości, co do celowości 
ich poniesienia. 
 
Następnie, dla rozwiązań objętych Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia Wykonawca: 
 
2. Opisze lokalizację i technologię 

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizacje poszczególnych zadań 
wchodzących w zakres Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 
dostępności infrastruktury niezbędnej do realizacji wykazaniem jej kosztów. Dodatkowo 
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Wykonawca przeanalizuje i opisze dostępność terenów pod inwestycje, jak i szacunkowe 
koszty zakupu i odszkodowań. 
Równocześnie Wykonawca opisze proponowaną technologie tak, aby zawierała kluczowe 
parametry techniczne jak np.: przepustowość, wydajność, energochłonność, koszt 
jednostkowy itp. 
Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia powinien: 
• potwierdzić założenia projektowe i zapewnić  poprawność zwymiarowania obiektów i 

wyposażenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na świadczone usługi, 
• zapewnić, że standardy oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody, które zostaną 

osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, nie będą niższe niż standardy określone 
odpowiednimi przepisami prawa polskiego. 

 

3. Przeprowadzić analizę i weryfikację kosztów realizacji Planu Inwestycyjnego 

Przedsięwzięcia 
W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu 
Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinien: 
• przedstawić koszty inwestycji uwzględniające koszty rekompensat (w cenach stałych i 

bieżących) w rozbiciu na nakłady na poszczególne środki trwałe, 
• zapewnić, że przedstawione koszty odzwierciedlają aktualne ceny i że zostały 

prawidłowo oszacowane. 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia 

Rozdział 10 Lokalizacja  

Rozdział 11 Technologia  

Rozdział 13 Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzonych 
 
Podzadanie 3.  Analiza uwarunkowań instytucjonalnych 
 
Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu eksploatacji i zarządzania 
majątkiem wodno-ściekowym oraz opis systemu po realizacji przedsięwzięcia. 
Wykonawca, aby osiągnąć ww. cel powinien przeprowadzić następujące analizy: 
 
1. Analizę funkcjonujących przedsiębiorstw wraz z oceną sytuacji finansowej 

 
Działanie to obejmuje analizę stanu własności majątku wodno-kanalizacyjnego  oraz formy 
prawnej i struktury organizacyjnej podmiotów związanych z obsługą i eksploatacją 
odpowiednich obiektów, jak również systemu opłat za wodę i ścieki. W ramach tego działania 
Wykonawca opisze i oceni oraz zaproponuje strukturę instytucjonalną dla  realizacji 
przedsięwzięcia z uwzględnieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki taryfowej. 
Wykonawca oceni stopień wdrożenia w praktyce zasady Zanieczyszczający Płaci na obszarze 
przedsięwzięcia oraz zarekomenduje działania prowadzące do jej pełnego wdrożenia. 
Ponadto Wykonawca oceni i opisze przedsiębiorstwo odpowiedzialne za obsługę właściwego 
majątku włącznie z jego sytuacją finansową. 
 
2. Analizę wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 

 

W ramach tego działania Wykonawca opisze i zarekomenduje strukturę instytucjonalną 
gospodarki wodno-ściekowej zgodną z aktualnymi „Wytycznymi…” 



 16 

Wykonawca dokona oceny jednostki/jednostek odpowiedzialnych za eksploatację istniejącego 
i przyszłego majątku. W świetle planowanych inwestycji Wykonawca powinien ocenić 
zdolność przedsiębiorstwa do eksploatacji majątku oraz zapewnienia świadczenia usług w 
zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków w zgodzie z przepisami prawa 
polskiego i UE. 
W ramach tego działania Wykonawca opisze docelowy układ instytucjonalny dla realizacji 
przedsięwzięcia oraz oszacuje koszty wdrożenia i zarządzania przedsięwzięciem. 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 8 Informacje na temat funkcjonujących/ego przedsiębiorstw/a. 

Rozdział 14 Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów. 

 

 

Podzadanie 4.  Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrożenia i realizacji  
 

Celem tego podzadania jest opracowanie Harmonogramu Realizacji Projektu 
proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca przeanalizuje następująca kwestie: 
 
1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia 

przedsięwzięcia) 

 

W ramach tego działania Wykonawca zaproponuje podział Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia na umowy i przedstawi plan wdrożenia przedsięwzięcia w postaci 
Harmonogramu Realizacji  Projektu. 
Dodatkowo Wykonawca przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.  Należy 
pamiętać, że różne  źródła finansowania projektu mogą wymagać stosowania różnych zasad 
wdrażania projektu (przetargi).Inwestycje powinny być pogrupowane w kontrakty w oparciu 
o ich stan przygotowania i podzielone na typy: FIDIC żółty – warunki kontraktu na 
urządzenia i budowę z projektowaniem lub czerwony FIDIC – Warunki kontraktu na budowę. 
Wykonawca potwierdzi wykonalność proponowanego harmonogramu realizacji projektu  w 
odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy. Wykonawca 
przeanalizuje wszystkie zadania objęte Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia pod 
warunkiem przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
Ponadto Wykonawca  powinien oszacować ryzyko dla realizacji projektu w aspekcie 
uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę, własności terenu, dostępu do placu budowy 
itp. 
 
Wykonawca przeanalizuje, zaproponuje i opisze strukturę odpowiedzialną za wdrożenie 
projektu (Jednostka Realizująca Projekt – JRP) u POZR, tj.: umiejscowienie zespołu, liczbę 
osób odpowiedzialnych, zakres ich obowiązków, koszty związane z wdrażaniem. 
Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje również zapotrzebowanie na przyszłe usługi 
konsultantów związane z wdrażaniem przedsięwzięcia oraz oszacuje ich koszty. 
Rezultatem tego podzadania będzie następujący rozdział Studium Wykonalności: 
Rozdział 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia 

przedsięwzięcia). 
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Podzadanie 5.  Analiza finansowa i  analiza społecznych kosztów i korzyści 
 
Celem zadania jest ustalenie metodą luki finansowej struktury finansowania przedsięwzięcia, 
w szczególności poziom dofinansowania z Funduszu Spójności oraz określenie efektywności 
finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia. 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić następujące analizy: 
 
1. Analiza finansowa 

 
W celu obliczenia wskaźnika dofinansowania z Funduszu Spójności oraz ustalenie struktury 
finansowania przedsięwzięcia zapewniającej jego wykonalność finansową, Wykonawca 
dokona analizy finansowej przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji 
umowy aktami prawnymi i wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu 
Spójności. 
W ramach tego działania Wykonawca między innymi stworzy aktywny model finansowy w 
programie Microsoft Excel wraz z formułami, w oparciu o który dokona wymaganych analiz 
„luki finansowej”  i rentowności oraz wykonalności finansowej dla przedsięwzięcia oraz jego 
etapu lub podzadania w przypadku podzielenia przedsięwzięcia na etapy lub podzadania oraz 
dokona interpretacji uzyskanych wyników. 
Model musi umożliwić dokonanie wymaganych projekcji za analizowany okres sprawozdań 
finansowych, tj. Rachunku Zysków i Strat, Bilansu oraz Sprawozdania z przepływów. 
 
2. Analiza kosztów i korzyści 

 
W ramach tego działania Wykonawca dokona i opisze analizę Kosztów i Korzyści 
przedsięwzięcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania 
ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia. Analiza ta powinna zostać dokonana zgodnie z 
wytycznymi Komisji Europejskiej. 
Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników. 
 
3. Analiza ryzyka 

 
Model przygotowany przez Wykonawcę musi zawierać analizę wrażliwości przedsięwzięcia, 
w której zostaną określone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne 
istotne dla finansowej sytuacji gmin i przedsiębiorstw/a wodno-kanalizacyjnego oraz 
zagrożenia, jakie dla przedsięwzięcia niosą zmiany czy też zaburzenia tych czynników. 
W ramach tego działania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrażliwości 
projektu na zmiany kluczowych założeń. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych 
wyników, wskaże ryzyka oraz sposoby ich ograniczania. 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 15 – Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie 

Rozdział 16 – Analiza finansowa  

Rozdział 17 – Finansowanie  

Rozdział 18 – Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych 

Rozdział 19 – Analiza Ryzyka 

Rezultatem wszystkich powyższych podzadań będzie Studium Wykonalności 
przedsięwzięcia.  
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Wykonawca przed przekazaniem SW uzupełni dokument o następujące rozdziały: 
Rozdział 1 – Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia 

Rozdział 2 – Przedmiot studium 

Rozdział 3 – Streszczenie i wnioski 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 4: Przygotowanie wniosku o Dofinansowanie Projektu wraz z wymaganymi 
załącznikami. 
 
Wykonawca przygotuje Wniosek o Dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa 1, Gospodarka wodno-ściekowa, zgodnie z 
obowiązującym formatem w tym zakresie. 
 
Wykonawca zapewni również obsługę Wniosku o Dofinansowanie, w związku z 
koniecznością przekazania Wniosku do Komisji Europejskiej, celem uzyskania potwierdzenia 
decyzji strony polskiej w sprawie dofinansowania. 
 
2.3 Oczekiwane rezultaty prac 
 
Wykonawca przygotuje następujące raporty: 

1. 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy – I Raport Przejściowy 
I Raport przejściowy będzie zawierał Koncepcję projektową kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Czechowice-Dziedzice. 

2. 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy – II Raport Przejściowy 
II Raport Przejściowy będzie zawierał: 
a) Materiały do wystąpienia o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia; 
b)   Wyniki prac związanych z realizacją Studium Wykonalności – rozdziały 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11 

3. 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy – III Raport Przejściowy 
III Raport Przejściowy będzie zawierał kompletne Studium Wykonalności 

4. 15 miesięcy od daty zawarcia umowy – IV Raport Przejściowy 
IV Raport Przejściowy będzie zawierał Wniosek o Dofinansowanie Projektu wraz z 
wymaganymi załącznikami  

5. 1 miesiąc od daty zaakceptowania Wniosku o Dofinansowanie Projektu przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (lub inny uprawniony organ, zgodnie z 
ustalonymi zasadami w tym zakresie) – Raport Końcowy 

  
      Raport Końcowy będzie zawierał: 
      a)  Zaakceptowany kompletny Wniosek do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi 
           załącznikami  w języku polskim i angielskim; 
      b)  Krótka prezentacje przedsięwzięcia (w MS PowerPoint) 
 
Raporty i dokumenty muszą być przygotowane w programie Word i Excel oraz być 
dostępne na CD-ROM na życzenie każdej z zainteresowanych stron. Prezentacja 
przedsięwzięcia zostanie przedstawiona u Zamawiającego 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPERTÓW. 
 
 
3.1 Zgodnie z oferta Wykonawcy. 
 
3.2 Zastąpienie Eksperta może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, pod warunkiem 
zaoferowania eksperta  o co najmniej nie mniejszym doświadczeniu i wykształceniu. 
 
3.3 Obowiązujące języki. 
      Językiem obowiązującym kontraktu jest język polski. 
      Wszelkie dokumenty przygotowane w ramach projektu będą sporządzone w języku  
      polskim. 
      Tłumaczenie dokumentów: Aplikacji do Funduszu Spójności, Studium Wykonalności  
       oraz streszczenia  
      Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko w języku nietechnicznym będą dokonane po  
      Zatwierdzeniu dokumentacji przez NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska oraz  
      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
 
 
 
IV.  MIEJSCE WYKONANIA UMOWY. 
 
Zadanie będzie realizowane przede wszystkim w Gminie Czechowice-Dziedzice. Wykonawca 
musi w większości na własną rękę zorganizować swoje zaplecze  operacyjne, tj. bez wsparcia  
ze strony Wnioskodawcy czy instytucji kraju beneficjenta.  Wykonawca w szczególności 
musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe oraz 
transport lokalny. 
 
Zamawiający zapewni Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia: 
 
1) dostęp do istniejącej dokumentacji, tj.: 
    a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy; 
    b) Plany i strategie rozwoju regionalnego Gminy; 
    c) Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy; 
    d) Dokumentacje projektowe sporządzone dla obiektów istniejących i przewidzianych do  
        realizacji oraz dokumentacje projektowe wraz z decyzjami administracyjnymi  
        (pozwolenia na budowę, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o  
        warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)  dla inwestycji oczekujących na  
        realizację – dotyczy zadań powiązanych technologicznie z zadaniami planowanymi do  
        realizacji w ramach przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie z Funduszu  
       Spójności; 
    e) Pozostałe dokumenty, w tym: 

• uchwała budżetowa na 2007 r. oraz wykonanie budżetu za ostatnie 3 lata; 
• wieloletnie plany inwestycyjne; 
• opracowane ekspertyzy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej gminy; 

     f) Sprawozdanie finansowe podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację istniejącego  
         systemu wodno-ściekowego w gminie, wnioski taryfowe, za ostatnie 3 lata; 
    g) Wypełnione arkusze PET-GWS; 
    h) Informacje z ostatniego spisu statystycznego gminy; 
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2) mapa umożliwiająca  określenie zakresu przedsięwzięcia Kanalizacja gminy Czechowice- 
Dziedzice do dofinansowania  z Funduszu Spójności – opracowanie z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
 
3) pomoc w zdobyciu kopii stosownych przepisów prawnych, które mogą mieć znaczenie w 
wypełnieniu przez  Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu; 
 
4) miejsce wyposażone w meble i zorganizowane w pomieszczeniach siedziby 
Zamawiającego z dostępem do faksu i telefonu oraz Internetu i poczty elektronicznej. 
 
 
V. RAPORTY 
 
5.1 Zawartość, format i liczba raportów 
Wszystkie raporty mają być dostarczone do: 
• siedziby Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2 

5.2 Wymagane raporty 
• I Raport Przejściowy – 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 
• II Raport Przejściowy – 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 
• III Raport Przejściowy – 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 
• IV Raport Przejściowy – 15 miesięcy od daty podpisania Umowy; 
• Raport Końcowy – 1 miesiąc od daty zaakceptowania Aplikacji przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. 
 
5.3 Format raportów 
Raport powinien na stronie tytułowej zawierać informacje na temat nazwy i numeru 
kontraktu. Powinien zawierać opis prac Wykonawcy oraz rezultaty prac zgodnie z opisem 
zadań. 
 
Wszystkie raporty muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.  Raport Końcowy 
musi być również zaakceptowany przez Zamawiającego.  Wszystkie raporty muszą być 
przygotowane w języku polskim, w trzech egzemplarzach (wydruki komputerowe)dla 
Wnioskodawcy oraz dodatkowo Raport Końcowy w dwóch egzemplarzach dla NFOŚiGW. 
Raporty muszą także być dostarczone w formacie elektronicznym. 
 
Na zakończenie zlecenia Wykonawca wyznaczy ze swojego zespołu ekspertów osobę 
kontaktową, która zostawać będzie do dyspozycji, w celu przeprowadzania bieżących 
konsultacji z Zamawiającym, polskimi instytucjami i Komisją Europejską w związku                   
z opracowanym raportem, aż do momentu akceptacji wniosku przez Komisję Europejską. 
 
Za tę dyspozycyjność nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie . 
 
 
 

 
 

 
 
 


