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WYMAGANIA OGÓLNE, DO KTÓRYCH WYKONAWCA ROBÓT 
DROGOWYCH JEST ZOBLIGOWANY SIĘ STOSOWAĆ. POWINNY 
ONE STANOWIĆ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY POMIĘDZY 
WYKONAWCĄ A INWESTOREM. 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę prowadzącego Roboty zgodnie z warunkami umowy.  
 
1.2. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach. 
 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 
korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Korona drogi - jezdnia z poboczami. 
 
Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona od góry koroną drogi i 
skarpami rowów. 
 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów, oraz robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 
 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
Podłoże  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
1.3 Przekazanie Placu Budowy 
 
Inżynier załatwi przekazanie przez Zamawiającego  Placu Budowy  Wykonawcy, 
a przedtem zorganizuje komisyjny przegląd  Placu Budowy w obecności Zamawiającego lub 
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komisja rozezna  i zaprotokołuje warunki Placu 
Budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.  
 
1.4. Bezpieczeństwo na Placu Budowy 
 
Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i 
sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 
cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
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Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą zostać wykonane po uzyskaniu 
przez Wykonawcę zgody Inżyniera na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz  po 
wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 
Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez   teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren  ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż 
do czasu wydania przez Inżyniera Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego części. 
 
1.5. Dziennik Budowy 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
Rozdziałem 2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 
15 grudnia 1994. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika 
Budowy  w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.6.  Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. W razie roszczenia Strony 
Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia i  
będzie na bieżąco informował Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
 
1.7. Zaplecze Wykonawcy 
 
W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. 
Wszelkie rzeczywiste koszty, związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich typu 
oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itd. ponosi Wykonawca.  

 

1.18. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Polskim Prawem 
Budowlanym. 

 
2. Materiały 
 
 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na  wszystkie materiały określone w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów i ich 
akceptację przez Inżyniera przed rozpoczęciem Robót.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszelkie rodzaje materiałów z tego źródła 
zostały zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do 
zaakceptowania dokładną specyfikację wszelkich i wszystkich materiałów, produktów czy 
urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostaną 
wykorzystane i zastosowane.  

 
c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 
niezadowalającej jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych 
 
a) Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich 
użyciem do budowy. 
 
b) Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera.  
 
c) Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający 
przedstawi ich lokalizację na planie sytuacyjnym. Generalnie, materiały z tych źródeł będą 
akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów 
sprzętu, który zaproponuje, gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających 
wymaganiom określonym w Specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek 
pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą 
wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części 
źródła dostarczoną do badania i akceptacji, oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą 
się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo eksploatacji 
źródła materiałów, razem z prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i 
dróg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, eksploatację, 
ochronę przed erozją i rekultywację źródeł materiałów oraz związanych z nimi terenów. 
Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem 
materiałów z tych źródeł.  
 
d) Źródła materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać sformułowane 
poniżej wymagania.  
 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:  
* materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w 
Specyfikacjach Technicznych, 
* dostępna jest odpowiednia ilość materiałów, 
* ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych. 
 
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając 
w to przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i 
transport. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z 
wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
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- Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem 
przez Wykonawcę do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty  z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, 
które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym  źródle w wymaganej 
ilości. Inżynier może pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed 
zaakceptowaniem danego  źródła, jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, 
wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą, że materiały nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w Specyfikacjach Technicznych, to użycie materiałów z takiego źródła zostanie 
zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła 
materiałów o właściwej jakości. 
 
2.3. Kontrola materiałów. 
 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy  będą przed dopuszczeniem 
do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom przed dopuszczeniem do 
użytku. Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych powinny zostać 
odrzucone. 
 
b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów, bez zgody Inżyniera, będą wymienione 
na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i 
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed  
ogłoszeniem przetargu. 
 
d) Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę przy użyciu przyrządów 
zatwierdzonych przez Inżyniera, i pod nadzorem Inżyniera tak często jak określono w 
Specyfikacjach Technicznych. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien 
utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek w czasie prowadzenia Robót 
Kontraktowych. 
 
e) Przed wydaniem  zatwierdzenia użycia  wytwórni betonu Wykonawca będzie zobowiązany 
wykonać próby ,by wykazać, że zakład może zapewnić wymaganą  jakość   a materiały   i  
metoda wykonania   zaproponowana przez Wykonawcę jest całkowicie odpowiednia. Takie 
próby będą obejmować  betoniarkę, wytwórnię mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do 
frezowania.  
 
f) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 
atestami i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów. 
 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób  umożliwiający kontrolę materiałów. 
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b) Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych 
przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, 
powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów lub lokalizacji wytwórni na 
podstawie pisemnego zezwolenia  właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być 
dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 
 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być 
po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 
możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inżynierem, składowiskach zapasów 
gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co 
najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi 
o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo 
należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji, oraz 
w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne 
składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 
 
f) Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się 
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników  stalowych. Warunki 
przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Przy 
przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki: 

 - czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C. 
 
2.5. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
 
a) Materiały nasypowe na nasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów z 
wykopów, a dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiały te można uzyskiwać także i z 
innych miejsc/źródeł, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera i po spełnieniu wszelkich warunków, 
narzuconych przez Inżyniera. 

 
b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez 
Inżyniera. 
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c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wykonywać wykopów w 
pasie drogowym poza granicami robót ziemnych określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
 
d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do 
Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji 
Kontraktu, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez 
jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i 
doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 
 
2.6. Materiały z rozbiórek 
 
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 
a) drzewa 
b)kamienna kostka brukowa, 
c)  nawierzchnia asfaltowa, 
e) znaki drogowe, 
f) i inne pozycje wg wskazania Inżyniera. 
Wszystkie materiały powinny być odzyskane i powtórnie użyte, lub przewiezione i 
zmagazynowane na odległość do 10 km od placu budowy tak jak postanowi Inżynier. 
 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia 
robót i utrzyma je w  stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym 
programem robót zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na Placu Budowy w 
razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 
ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem oraz przedstawi wykaz sprzętu do 
akceptacji Inżyniera: 

1. walec drogowy 10t do robót ziemnych stalowo - ogumiony   -1szt. 
2. walec drogowy do robót bitumicznych 15t - stalowy   -2szt. 
3. rozciełacz do układania MMB      -1szt. 
4. koparko ładowarka        -1szt. 
5. zagęszczarka 350kg        -1szt. 
6. samochód samowyładowczy       -2szt. 
 

Brak tego sprzętu dysklasyfikuje Wykonawcę do poprawnego wykonania robót. 
 
 
 
4. Transport materiałów 
 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 
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 b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniami Inżyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.  
 
 c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie Inżyniera. 

  
 d) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady organizacji robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową i Roboczą, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inżyniera. 
 
6. Kontrola Jakości Prac 
 
6.1 System Zapewnienia Jakości 
 
6.1.1 Opis Ogólny 
 
Wykonawca przeprowadza Kontrolę Jakości jako część Systemu Zapewnienia Jakości,który 
zostanie wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia Robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w 
zgodności z wymogami Kontraktu. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inżynierowi według  podanego poniżej 
programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inżynier zatwierdził 
Plan do stosowania. 
Inżynier musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 
przedstawionym Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć 
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi zawierać  co najmniej pozycje 
wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany Inżynierowi w ciągu 42 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu Robót 
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. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawiane Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje  
zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część 
szczegółowego PZJ. 
 
 
6.2 System Kontroli Jakości Wykonawcy 
 
6.2.1. Dane ogólne.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Przed zatwierdzeniem systemu Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich  wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach.  
 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne 
powinny być utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym.  
 
Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
kontroli. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  
pracy  personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą 
wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 
Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek a wszelkie badania muszą być zgłaszane z 
uprzedzeniem do Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.2.3. Badania. 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 
gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych 
stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być 
przekazywane Inżynierowi na formularzach dostarczonych przez Inżyniera lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.2.4. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i 
udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.2.5. Opłata za badania.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do 
stawki jednostkowej poszczególnych robót kontraktowych. 
 
6.3  Próby Inżyniera  
 
Celem prób przeprowadzanych przez  Inżyniera jest sprawdzenie zgodności prowadzonych 
robót z Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inżyniera nie  zastępują prób prowadzonych przez 
Wykonawcę w swoim własnym laboratorium. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Kontraktową w jednostkach ustalonych w wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót. 

 

a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonane w poziomie, jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 
tego inaczej. 

b) Obmiar konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie Dokumentacji Projektowej, lub 
zmianie w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w celu dostosowania do warunków 
lokalnych.  

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, 
będą zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu. 
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d) Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów  rozliczanych na podstawie 
masy na samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez 
Inżyniera. Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację.  

e) W przypadku elementów takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, 
sprawdzenie zgodności materiału z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materiału 
nastąpi na podstawie atestu dostarczonego przez producenta wyrobów. 

 
8. Odbiór Robót 
 
8.1. Zasady ogólne 
 
Inżynier będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres trwania 
Kontraktu, łącznie z  Okresem Gwarancyjnym, lecz Inżynier nie wyda innego zatwierdzenia lub 
przyjęcia Robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.  
 
8.2. Odbiór  Części Robót 
   
Inżynier wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem 
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu 
wykonanych w sposób zadowalający Inżyniera. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. W 
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie 
robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego. 

Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin 
odbioru. 

Inżynier może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego,  
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a 
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inżynierowi 
 
Dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i 
wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub 
Etapu Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.   
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja 

powykonawcza), 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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