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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

Oswietlenie ul. Mazancowickiej i Chtopskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice ul. Mazancowicka i Chiopska, obreb: 1 Czechowice.
Inwestor: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Instytucja finansujgca inwestycje: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

Celem opracowania jest wykonanie oS$wietlenia ulicy Mazancowickiej i Chiopskiej
w Czechowicach-Dziedzicach. W tym celu projektuje sie wykonanie odcinka linii kablowej
ziemnej typu YAKY, linii napowietrznej AsXS 2 x 25 mm? i AsXS 2 x 16 mm? na istniejacych
i projektowanych stupach z zerdzi ZN i E. Na istniejgcych i projektowanych stupach
przewidziano zabudowe opraw oswietleniowych typu SGS 101.

1.4. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy linii kablowej ziemnej oswietleniowej typu YAKY oraz linii
napowietrznej oswietleniowej typu AsXS.

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji budowy oswietlenia ul. Mazancowickiej i Chiopskigj
w Czechowicach-Dziedzicach.

1.6. Zakres robét obj etych SST

Roboty omoéwione w szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace budowe linii kablowej oswietleniowej oraz linii napowietrznej oswietleniowej na
stupach ZN i E.

2. Materiaty budowlane

2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-87/6774-04 [24].

2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubos$ci 0,4 — 0,6 mm, odpowiadajgcg wymaganiom
normy BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe winny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych z tworzyw sztucznych — AROT
DVK 75 oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].



Przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

2.3.2. Kable i przewody

Przy budowie linii nalezy stosowac¢ przewody typu YAKY, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dla zasilania o$wietlenia drog uzywane sg kable spelniajgce wymagania normy PN-93/E-90401
[17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarcie oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3. Zr6dta $wiatta i oprawy

Do oswietlenia drogowego stosowac zrodia Swiatta i oprawy spetiajace wymagania normy
PN-83/E-06305 [15]. Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknietej, o stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 w 1l klasie ochronnosci.

Oprawy winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5° C,
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach zgodnych
z normg PN-86/79100 [19].

2.3.4. Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Na placu budowy stupy skladowaé na wyréwnanym terenie w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego. Do oswietlenia drogi przewidziano stupy betonowe wykonane
z zerdzi ZN i E.

3. Sprzet
3.1.Sprzet do wykonania 0 Swietlenia drogowego i budowy linii

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg jakosé wykonywanych
robot:

- zurawia samochodowego,

- mini koparki,

- samochodu specjalnego, liniowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem & 70 cm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 — 10 t,

- zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 20 cm,

- spalinowej zageszczarki wibracyjnej 70 m%/h.

4. Transport
4.1.Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Liczba i rodzaje srodk6éw transportu zostang okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniach zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego szczegdélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg przez
inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco, na wikasny koszt, wszelkich uszkodzen
i zanieczyszczen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Srodki transportu do wykonania budowy linii

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego, liniowego z platforma i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciggnika kotowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy pod fundamenty stupéw i stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z Dokumentacjg Projektowg oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metode wykonania robd6t ziemnych nalezy dobra¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzic wykopami kontrolnymi, wykonanymi recznie z zachowaniem
ostroznosci pod nadzorem witasciwego uzytkownika urzadzenia. Ich obudowy i zabezpieczenia
winny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02 [21].

Wykopy wykonane powinny by¢é bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu zgodnie
z normg PN-69/B-06050 [12].

5.2. Wykonanie fundamentéw pod stupy

Konstrukcja fundamentu powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ stupa, typ wysiegnika i oprawy
oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

5.3. Wykonanie ustojoéw pod stupy

Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ linii, typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymaé parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

5.4.Monta z stupow

Glebokos¢ posadowienia fundamentu stupa oraz stupa wg Dokumentacji Projektowej
i katalogéw producenta.

Wykop po umieszczeniu fundamentu stupa nalezy zasypac ziemig bez kamieni, ubijajac ja
warstwami zageszczarkg wibracyjng co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,85 wg normy BN-72/8932-01 [24].

5.5. Monta z wysi egnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem.

Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy.

5.6. Monta z opraw
Montaz opraw SGS 101 na stupach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé¢ do sieci w celu sprawdzenia swiecenia
zrodta swiatla.



Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajacych do wysiegnikéw. Zgodnie
z Dokumentacja Projektowa nalezy zastosowaé przewdd kabelkowy YDY 3 x 2,5 mm®. Oprawy
mocowa¢ na wysiegnikach w spos6b wskazany przez producenta oprawy po uprzednim
wprowadzeniu przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Sposéb ich
mocowania winien by¢ trwaly, tak aby nie zmienialy swego potozenia pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru w 11 i lll strefie klimatycznej.

5.7.0Ochrona przed pora zeniem pr adem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci nN przyjeto
ukfad TT (uziemianie). Wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji oswietleniowej winny
by¢ przytaczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodéw ochronnych.

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym, a przewodem neutralnym lub dostepng
czescig przewodzacg w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urzadzen wytaczajacych
i impedancja obwoddéw powinny zapewnia¢ samoczynne wytaczenie zasilania w odpowiednim
czasie.

Uziemienie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 20 x 4 mm
i wprowadzi¢ do zacisku PE konstrukcji stupa.

Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 1,66 om.

Calos¢ ochrony wykonac¢ zgodnie z normg PN-91/E-050009.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Winien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjag umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

6.2. Stanowiska stupow o swietleniowych

Elementy latarh winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz norma BN-79/9068-01 [20].
Latarnie po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnikéw i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli i przewodow,

- jakosci potaczen srubowych stupdw, wysiegnikdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- odbidr robét zanikowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy,

- pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli i przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci i ciagtosci potgczen elektrycznych.



6.4. Linia napowietrzna

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- zwisOw i naprezen,

- pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli i przewodow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci i ciggtosci potgczen elektrycznych.

6.5. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykonaé¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowania. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki pomiar6w rezystancji nie mogq przekracza¢ wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej, a ich wyniki nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.6. Natezenie o $wietlenia

Pomiar natezenia oswietlenia wykonac¢ nalezy:

- po uptywie 10 godzin $wiecenia lamp,

- co najmniej 0,5 godziny od ich wigczenia,

- przy suchej i czystej nawierzchni jezdni,

- przy jezdni wolnej od pojazdéw i jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztalcié pomiar.
Pomiaréw nie nalezy wykonywac¢ podczas ksiezycowych nocy oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do ich wykonania uzywac¢ przyrzadéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia wykona¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenia
do korekcji katowej, z elementem $wiattoczutym posiadajgcym urzadzenie umozliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-76/E-02032.

7. Obmiar robo6t
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien ich
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skiad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o0 jego zakresie i terminie. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnigj
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
('w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona
przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazane w tonach lub
kilogramach.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania
budowy linii napowietrznej i kablowej oswietlenia. Obmiaru robét przewiduje sie dokonaé
w oparciu o Dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera. Szczegétowy obmiar rob6t znajduje sie w Dokumentacji
Technicznej.



7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa budowy linii oswietleniowej nN jest — m (metr).
Jednostka obmiarowa budowy stupow linii oSwietleniowej nN jest — szt. (sztuka).

8. Odbidr roboét

Odbioru rob6t wykonanych dokonuje sie na zasadach okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawcza tj. poprawiong i uzupetniong o zmiany
dokonane w czasie budowy,

- dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje dodatkowa obiektéw nietypowych,
jezeli zostata wykonana,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg tj. inwentaryzacje geodezyjna linii i krzyzowanych
obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej, wykonang przed
zasypaniem urzadzen przez uprawnionych geodetow,

- dane punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzednymi,

- protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych,

- dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatow,

- dziennik budowy i ksiege obmiaréw,

- protokét odbioru rob6t przez uzytkownika,

- protokét odbioru robét,

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci wiaczenia linii do uzytkowania.

Dokumenty te sg takze niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania.

Przewiduje sie nastepujgce odbiory:
a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy dokona¢ kontroli wykonywanych wykopow
usytuowania stanowisk stupéw. W ramach odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy skontrolowa¢ przy udziale uzytkownika i Inzyniera zgodnos$¢ zamontowania elementow
i wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i przepisami, ilos¢ o jakosc¢ robét, ktére ulegajg
zakryciu przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki kontroli do dziennika budowy. Z przebiegu
i wynikow kontroli nalezy sporzadzi¢ szczego6towy protokét. Odbiér ten powinien byé dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez op6zniania ogélnego
postepu robét. Gotowosé robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz 3 dni od zgtoszenia. llo$¢ i jakos¢ robdt ocenia Inzynier na podstawie
ogledzin, sprawdzenia, pomiaréw i badan, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
i uprzednich ustalen. Do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byc¢
przedstawiony caty odcinek linii.
b) odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika i inspektora ilosci
i jakosci wykonanych czesci robdt. Dotyczy¢ moze ewentualnie prac nawierzchniowych,
mozliwych do wykonania przez innego wykonawce specjalistycznego. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym robét.
c) Odbidr ostateczny

Dotyczy catosci linii oswietleniowej z przekazaniem na majgtek Uzytkownika. Odbior
ostateczny powinien odbywaé sie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
tj. Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. Polega on na sprawdzeniu przy udziale
Uzytkownika rzeczywistego wykonania budowy urzadzen wraz z ich wszystkimi elementami
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartodci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
uzytkowania. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdllnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wycenianych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji projektowej.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Przy odbiorze ostatecznym lub czesciowym rob6t nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami i przepisami,

- dokona¢ ogledzin i obchodu trasy linii,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,

- ustali¢ warunki przekazania do uzytkowania i zatagczenia pod napiecie,

- dokonaé prébnego zatgczenia pod napiecie,

- sporzadzi¢ protok6t z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- trzy egzemplarze Dokumentacji Projektowej Powykonawczej tj. poprawionej i uzupetnione;j
0 zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa,

- dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje dodatkowg obiektow nietypowych,
jezeli zostata wykonana,

- trzy egzemplarze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej tj. inwentaryzacji geodezyjne;j linii
i krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej, wykonang
przez uprawnionych geodetow,

- specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami,

- dokumenty i protokoty dotyczace robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych z opinig technologiczna,

- dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatow,

- dziennik budowy i ksiege obmiarow.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego rob6t. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

d) Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad jak do odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogdlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych,
pomocniczych i dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla
poszczegolnych zastosowanych asortymentéw robot i materiatow.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t. llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej.

9.2.1. Cena monta zu linii kablowej

Cena montazu linii kablowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wytyczenie trasy linii,

- nadzér uzytkownikéw linii i obiektow krzyzowanych,
- wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wytaczen,
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- koszty wytaczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B,

- dostawe materiatow,

- utozenie rur ochronnych w miejscach kolizji z uzbrojeniem,

- wytgczenie ciggte lub z gotowoscig istniejacej linii oswietleniowej nN,

- odtgczenie istniejacych przewoddw i przytaczenie nowych,

- catos¢ prac elektromontazowych zgodnie z zatgczonym obmiarem w Dokum. Technicznej,
- ochrong przeciwporazeniowg dla linii osw. wg PN/E-05009 Szybkie Wytaczanie Zasilania,
- badania, préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- wykonanie inwetaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- konserwacje do chwili przekazania Zamawiajgcemu i w okresie gwarancji,

- odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania,

- inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania budowanej linii.

9.2.3. Cena monta zu stupow

Cena montazu stupéw linii oswietleniowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wytyczenie stanowisk stupow,

- nadzor uzytkownikdw linii i obiektéw krzyzowanych,

- koszty wytaczeh i dopuszczeh przez stuzby ENION S.A. RD B-B,

- wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie i zasypanie wykopow pod stupy linii i fundamenty z ubiciem gruntu warstwami,

- wyrGéwnanie terenu, wywiezienie i przywiezienie gruntu dla wykopow, wywiezienie nadmiaru
gruntu, wyréwnanie $cian i dna wykopOw oraz oczyszczenie paséw wokot wykopow,

- odwodnienie czesci wykopow jw.,

- odspojenie skat w czesci wykopow jw.,

- dostawe materiatow,

- montaz stup6éw uzbrojonych,

- montaz wysiegnikow oswietleniowych,

- montaz i podigczenie opraw oswietleniowych,

- wylgczenie ciggte lub z gotowo$cig istniejacej linii oswietleniowej nN,

- odigczenie istniejgcych przewodow i przytaczenie nowych,

- catos¢ prac elektromontazowych zgodnie z zalgczonym obmiarem w Dokum. Technicznej,

- ochrong przeciwporazeniowg dla linii osw. wg PN/E-05009 Szybkie Wytaczanie Zasilania,

- badania, préby i pomiary oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- znakowanie stup6w tabliczkami ostrzegawczymi i numeracja,

- plantowanie, wyréwnanie, czyszczenie i porzadkowanie terenu,

- odtworzenie trawnika na trasie linii,

- inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania budowanej linii,

- wykonanie inwetaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

- przygotowanie materiatéw odbiorczych,

- konserwacje do chwili przekazania Zamawiajgcemu i w okresie gwarancji,

- odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce, przedstawionymi
ponizej normami i normatywami.

PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych.

PN-83/E-60305 — Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 — Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05100 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-71/E-05610 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogoélne wymagania i badania
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PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-92/E-05009/41 — Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajaca bezpieczehstwo.

PN-89/B-06250 — Beton zwykty.

PN-80/B-03322 — Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/D-79100 — Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/C-89205 — Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pisek.

BN-66/6774-01 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-80/6112-28 — Kit miniowy.

BN-79/9068-01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-75/8971-06 — Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe W1PRO.

BN-68/6353-03 — Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-71/8976-31 — Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektdw terenowych.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci przepisOw prawnych wydanych zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz ich regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994, poz. 414) wraz
z p6zniejszymi zmianami — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 580/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157),
- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maj 1989 (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163)
z pOzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 19 grudzien 1994 w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).



