Zatacznik nr 8 — Opis przedmiotu zamdwienia stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy.

I

WPROWADZENIE.

1.1 Informacje ogélne

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady nr 1083/2006 ustanawiajacym przepisy ogoélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu
Spotecznego i Funduszu Spdjnosci w dniu 6 pazdziernika 2006 r. przyjeto Strategiczne
Wytyczne Wspdlnoty (SWW) dla spojnosci okreslajace ramy dla interwencji funduszy w
latach 2007-2013. na podstawie SWW kazdy kraj cztonkowski, bedacy beneficjentem
funduszy, przygotowat Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). W oparciu o
ten dokument przygotowano programy operacyjne, bedace podstawowym instrumentem
realizacji priorytetow zapisanych w NSRO.

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, w ramach ktérego niniejszy projekt
aplikuje o uzyskanie dofinansowania, stanowi, zgodnie z NSRO, jeden z programéw
operacyjnych bedacych podstawowym narzedziem do osiagnigcia zatozonych celow, przy
wykorzystaniu $rodkéw Funduszu Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. O$ priorytetowa nr 1, z ktorej przewiduje si¢ dofinansowanie niniejszego
projektu jest w calosci dofinansowywana z Funduszu Spojnosci.

Fundusz Spdjnosci  (FS) jest funduszem Unii Europejskiej utworzonym na mocy
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. Jego celem jest
wzmocnienie ekonomicznej i spotecznej spojnosci wsrdod krajow Wspolnoty poprzez
udzielenie pomocy w dziedzinie ochrony $rodowiska naturalnego oraz transportu. W
sektorze $rodowiska FS zapewnia wsparcie zadan okreslonych w art. 161 Traktatu
ustanawiajacego Wspdlnote Europejska. Jest to wsparcie finansowe dla krajow
cztonkowskich, ktérych PKB na mieszkanca nie przekracza 90% S$redniej dla wszystkich
panstw cztonkowskich.

1.2 Tlo projektu

Projekt pod nazwa ,, Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-
Drziedzice” znajduje si¢ na indykatywnej liscie projektéw wskazanych do dofinansowania
z Funduszu Spodjnosci w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Projekt ten
jest ujety w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, w zataczniku
2.1., poz. 148 w ,,Programie wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalni $Sciekow w dostosowaniu do wymogéw prawa wodnego i1 Traktatu
Akcesyjnego w latach 2006-2010 dla aglomeracji pomigdzy 15.000 RLM a 100.000
RLM”.
Ponizej przedstawiono szczegodty dotyczace planowanego projektu
1.2.1 Instytucje zaangazowane w projekt
- Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach — odpowiada za polityke Gminy
w dziedzinie uslug komunalnych — dostawy wody, odbioru i oczyszczania $ciekow,
- Burmistr; Gminy Czechowice-Dziedzice — organ wykonawczy przyjetej polityki
Gminy, w tym polityki dotyczacej zaopatrzenia w wodg 1 gospodarki S$ciekowej
okreslonej przez Radg Miasta,
- Przedsigbiorstwo Iniynierii Miejskiej Spotka z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach —
przedsigbiorstwo komunalne $wiadczace ustugi dot. dostaw wody i odbioru $ciekow
na terenie Gminy,
- Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej — odpowiada za
przygotowanie projektéw w imieniu Ministerstwa Srodowiska,



- Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej — odpowiada za
przygotowanie projektow w zakresie zadan zleconych przez NFOSiGW, posredniczy
w kontaktach miedzy NFOSiGW i Wnioskodawca, odpowiada za prace konsultantow
W regionie,

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego — odpowiada za realizacj¢ Funduszu Spojnosci
w Polsce,

- Komisja Europejska, a w szczeg6lnosci Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
— potwierdza decyzje strony polskiej w sprawie dofinansowania tzw. Duzych
projektow.

1.2.2 Opis projektu.
1.2.2.1 Lokalizacja.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w potudniowej czgsci wojewodztwa $laskiego, na
terenie powiatu bielskiego. Zasigg terytorialny przedsigwzigcia to obszar Gminy
Czechowice-Dziedzice o powierzchni okoto 6.656 km” , zamieszkaty przez okoto 43
tys. 0sob. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w zlewni rzeki Wisly.

1.2.2.2 Krotki opis obecnego stanu gospodarki wodno-sciekowej w miescie, problem ochrony
srodowiska zwiqzane z projektem oraz cel projektu.

Gospodarka wodna:

System zaopatrzenia w wod¢ na omawianym terenie funkcjonuje na bazie dwoch
przedsigbiorstw dostarczajacych wodg¢ do gminy, tj.:

- Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji S.A. w Tychach
zaopatrujacego w wodg miasto Czechowice-Dziedzice (80% ludno$ci gminy),

- Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Spotka z o0.0. w Czechowicach-Dziedzicach
zaopatrujacego sotectwa: Bronow, Zabrzeg, Ligota (20% ludno$ci gminy).

Wiascicielem PIM Sp. z o.0. jest Gmina Czechowice-Dziedzice (100% udziatow)
a wilascicielem RPWiK S.A. jest Skarb Panstwa (100% akcji).

Gmina Czechowice-Dziedzice nie ma wiasnych uje¢ wody. Gmina zaopatrywana jest
w wode kupowana w Spotce AQUA Bielsko-Biata w ilosci 2.920,0 tys. m’/rocznie.

Mieszkancy Gminy Czechowice-Dziedzice (miasto Czechowice-Dziedzice i sotectwa:
Bronow, Ligota, Zabrzeg) wyposazeni sa w 100% w sie¢ wodociagowa.

Dhugos¢ sieci wodociagowej w Gminie Czechowice-Dziedzice wynosi 315 km .

Stan sieci wodociagowe;j:

Stan sieci wodociagowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice okresli¢ nalezy jako
zly. Istniejaca na terenie miasta Czechowice-Dziedzice wodociagowa sie¢, w czgsci
rowniez azbestowa, nalezaca do RPWiK S.A. w Tychach wymaga natychmiastowe;j
modernizacji, gdyz cechuje ja wysoka awaryjno$¢, a dodatkowo docelowi odbiorcy
otrzymuja wodg¢ niskiej jakosci. Podobnie wyglada sytuacja na terenie sotectw:
Bronéw Zabrzeg, Ligota. Znajdujaca si¢ tam sie¢ wodociagowa stalowa nalezaca do
PIM Sp. z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach cechuje si¢ wysoka awaryjnoscia, co
powoduje duze straty wody. Opisywana sie¢ wodociagowa stalowa powinna zostaé



przebudowana réwniez ze wzgledu na niska jakos¢ wody dostarczana odbiorcom
koncowym.

RPWiK Tychy S.A. przygotowuje obecnie dokumentacje przedsigwzigecia do
Funduszu Spojnosci »Poprawa jako$ci wody pitnej dzigki kompleksowej
modernizacji sieci wodociagowej oraz wdrozeniu telemetrii”. Projekt ten obejmuje
m.in. wymiang, nalezacej do RPWiK Tychy S.A. sieci wodociaggowej na terenie
miasta Czechowice-Dziedzice.

Ponadto trwaja rozmowy pomigdzy Gming Czechowice-Dziedzice, a RPWiK Tychy
S.A. na temat uregulowania spraw wilasno$ci sieci kanalizacji sanitarnej lezacej na
terenie Gminy.

Wiascicielami 1 eksploatatorami infrastruktury wodociagowej na terenie Gminy
Czechowice-Dziedzice sa:
1. Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji w Tychach S.A. —
miasto Czechowice-Dziedzice.
2. Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Spotka z o0.0. w Czechowicach-
Dziedzicach — sotectwa: Bronow, Zabrzeg, Ligota.

Gospodarka $ciekowa:

Na terenie objetym przedsigwzigciem czynna jest obecnie jedna komunalna
oczyszczalnia $ciekow o $redniej projektowej przepustowosci 8.300 m’/dobe
(maksymalnej w okresach deszczowych 11.500 m’/dobg). Oczyszczalnia zostala
zaprojektowana na relatywnie wysoki poziom przeptywu przy mniejszym niz
faktycznie aktualnie istniejacym poziomie tadunku zanieczyszczen (np.: projekt
zaktadat tadunek BZTs na poziomie 180mg/l, podczas, gdy w chwili obecnej wynosi
on 300 1 wigcej mg/l, ponadto projekt zaktadat konieczno$¢ obnizania poziomu azotu
ogolnego ponizej 30mg/1, podczas gdy aktualnie wymagane jest obnizenie ponizej 15
mg/l, czego obecnie stosowany ciag technologiczny oczyszczalni nie jest w stanie
spehic). Zaktadany tadunek dla czg$ci biologicznej istniejacej oczyszczalni wyrazony
jako RLM to 25.000. w zwiazku z tym oczyszczalnia wymaga prac modernizacyjnych.

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna ma taczna dtugos¢ ok. 96,5 km . Obecnie skanalizowane
sa wylacznie tereny o duzej gestosci zaludnienia, na ktoérych znajduje si¢ budownictwo
wielorodzinne w miescie Czechowice-Dziedzice.

Lacznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 18 tys. osob, co
stanowi potowe mieszkancow Czechowic-Dziedzic; sa to w wigkszos$ci mieszkancy
budynkow wielorodzinnych na terenie miasta.

Wiascicielami i eksploatatorami infrastruktury Scieckowej na terenie Gminy sa:

1. Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji w Tychach S.A.
(ok..12,5 km kanalizacji sanitarnej 1 ok. 22,4 km ogo6lnosptawnej oraz
przykanaliki ok. 9,5 km);

2. Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Spotka z o.0. w Czechowicach-
Dziedzicach (ok. 52,1 km kanalizacji sanitarnej);

Proponowane do dofinansowania przedsigwzigcie pokrywa si¢ ze Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (I1I Edycja).



Proponowane do dofinansowania przedsigwzigcie jest rdéwniez zgodne z
nastgpujacymi dokumentami:

- ,, Ochrona Zlewni Jeziora Goczatkowickiego” w Planie Generalnym Optymalizacji
Gospodarki Wodnej i Sciekowej Gornego Slaska — Projektem EC/EPP/91/2.3.1
opracowanym przez J.B.G. Guff Ingenieure GmbH na zlecenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w 1994 r.;

- Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia ,,Regulacja Gospodarki Wodno-Sciekowej
Gminy Czechowice-Dziedzice” systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej objgtych
zostanie 94% mieszkancow Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zgodnie z projektem aglomeracji przekazanym do Wojewody Slaskiego w sktad
aglomeracji wchodzi rowniez Gmina Goczatkowice-Zdrdj, jednak nie jest ona objgta
niniejszym projektem. Gmina Goczalkowice-Zdr9j realizuje przedsigwzigcia zwiazane
z systemem kanalizacji sanitarnej ze swoich $rodkéw 1 dotacji pozyskanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku realizacji tych
przedsigwzig¢ systemem kanalizacji sanitarnej objgtych zostanie 96% mieszkancow
Gminy Goczatkowice-Zdréj. Scieki z terenu Gminy Goczatkowice-Zdroj, zarowno z
kanalizacji istniejacej jak i nowo wybudowanej odprowadzane sa do oczyszczalni w
Czechowicach-Dziedzicach. Tym samym wymdg objecia systemem kanalizacji
sanitarnej co najmniej 90% mieszkancéw aglomeracji zostanie wypetniony.

1.2.2.3 Wstepny zakres prac przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Czechowice-
Dziedzice, proponowany przez Wnioskodawce.

Na podstawie wstgpnego Studium Wykonalnosci dla przedsigwzigcia pn.: ,,Program
Inwestycyjny-Ochrona Zlewni Jeziora Goczatkowickiego ujecia wody pitnej dla
Aglomeracji Slaskiej i Gornej Wisty” zdefiniowano nastgpujacy zakres
przedsigwzigceia:

1) Modernizacja 1 rozbudowa istniejacej w Czechowicach-Dziedzicach
oczyszczalni $ciekow o $redniej przepustowosci 8.300 m’/d (maksymalnej:
11.500 m’/d), majaca na celu maksymalne wykorzystanie istniejacych obiektow
oraz popraw¢ ich funkcjonowania, w tym stworzenia warunkéw do redukcji
zanieczyszczen zgodnie z obowigzujacymi normami.

W tym celu opracowano koncepcje przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
scieckow 1 dokonano wyboru kompleksowego wariantu K2, ktory stanowi
optymalne rozwiazanie dla istniejacej oczyszczalni.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- nastgpujaca po sobie wymiana dwoch istniejacych krat na dwie nowe kraty
mechaniczne w budynku technologicznym pompowni $ciekow wraz z zabudowa
praski skratek i przeno$nikow,
- nastgpujaca po sobie wymiana pomp $ciekowych i1 deszczowych w pompowni
sciekow,
- wymiana istniejacej strumienicy w zbiorniku wod deszczowych na dwa
srednioobrotowe mieszadla zatapialne,

- instalacja separatora piasku w poblizu istniejacego piaskownika,



- nastgpujaca po sobie wymiana wszystkich dmuchaw w istniejacym budynku
stacji dmuchaw,

- rownolegla budowa dwoch, nowych poziomych osadnikow wstepnych wraz
z ich wpigciem (jako gotowych obiektow) w ciag $cieckowy po wykonaniu
przebudowy systemu kanatow i rurociagéw zasilajacych,

- instalacja dodatkowej pompy dozujacej w stacji dozowania koagulanta,

- wszelkie konieczne dla rozpatrywanego etapu prace z zakresu budowy lub
przebudowy  sieci  technologicznych,  zasilajacych,  sterowniczych,
uksztaltowania i zagospodarowania terenu, itp.,

- budowa nowego reaktora biologicznego,

- wymiana zgarniacza osadu i cze$ci ptywajacych w osadniku nr 1 ze wzgledu
na jego nadmierne zuzycie,

- budowy nowej pompowni osadu surowego ze zbiornikiem czerpalnym,
- budowy dwdch nowych, zamknigtych hydrolizerow,
- budowa dwoch nowych przykrytych zageszczaczy grawitacyjnych,

- zainstalowania dwoch nowych zaggszczaczy mechanicznych osadu
nadmiernego w nowym budynku technologicznym,

- zainstalowanie nowego systemu dezintegracji osadu nadmiernego w nowym
budynku technologicznym (wspoélnie z zaggszczaczem mechanicznym),

- budowa nowego zamknigtego zbiornika usredniajacego osadu mieszanego
wyposazonego w mieszadlo oraz pompe,

- budowa dwoch nowych zamknigtych komoér fermentacyjnych (WKFZ) wraz
z kompletna instalacja biogazowa i budynkiem maszynowni, w ktorym
zostanie zainstalowana kottownia biogazowo-olejowa, wymienniki ciepta wraz
z pompami cyrkulacyjnymi oraz agregat kogeneracyjny wraz z osprzgtem,

- budowa dwodch zbiornikéw magazynowania osadu zaopatrzonych
w mieszadla mechaniczne,

- wszelkie konieczne dla rozpatrywanego etapu prace z zakresu budowy lub
przebudowy  sieci  technologicznych,  zasilajacych,  sterowniczych,
uksztattowania i zagospodarowania terenu, itp.,

- modernizacja istniejacego reaktora biologicznego,

- nastgpujaca po sobie wymiana pompy w pompowni osadu recyrkulowanego na
dwie nowe (1P+1R),

- budowa nowej pompowni osadu recyrkulowanego wyposazonej w dwie
pompy (1P+IR),

- budowa systemu wentylacji wyciagowej transportujacej zanieczyszczone
powietrze z hydrolizerow, zaggszczacza grawitacyjnego 1 zbiornika osadu,

- budowa nowej instalacji wapnowania osadu,

- budowa nowej pompowni czesci ptywajacych,



- wymiany istniejacych pras tasmowych na dwie nowe prasy komorowe wraz z
instalacja roztwarzania idozowania polielektrolitu w istniejacym budynku
technologicznym odwadniania osadu,

- budowy nowego zbiornika wdd odciekowych,

- wszelkie konieczne dla rozpatrywanego etapu prace z zakresu budowy lub
przebudowy  sieci  technologicznych, zasilajacych, sterowniczych,
uksztaltowania i zagospodarowania terenu, itp.,

- budowy nowe;j suszarni,

- budowy nowego zbiornika magazynowania osadu wysuszonego oraz systemu
przenos$nikow 1 uktadu mieszajacego osad odwodniony mechanicznie z osadem
wysuszonym,

- budowa nowego szczelnego zbiornika odpadéw dowozonych,

- dokonczenie modernizacji sktadowiska osadu polegajacej na wyremontowaniu
istniejacych poletek oraz dokonczenia budowy przykrycia sktadowiska,

- wyposazenie laboratorium,

- montaz analizatoréw, czujnikOw oraz wszelkie prace kofczace dzialania
z zakresu AKPiA,

- wszelkie koncowe prace z zakresu budowy lub przebudowy sieci
technologicznych, zasilajacych, sterowniczych, uksztattowania
1 zagospodarowania terenu, itp.,

- koncowy rozruch technologiczny catej oczyszczalni pod katem optymalizacji
warunkow jej pracy i oddanie obiektu do uzytku.

Okres$lajac harmonogram prac modernizacyjnych, nalezy przestrzegaé przedstawionej

powy.

zej kolejnosci dziatan, ktora gwarantuje ,,plynnos¢ technologiczng” calego

przedsigwzigcia.

Dopu
Zapro
pracy

szcza si¢ stworzenie innego scenariusza dziatan wykonawczych, przy czym inna
ponowana kolejnos¢ dziatan musi gwarantowaé, ze warunki technologiczne
oczyszczalni w calym okresie jej modernizacji nie zostang w istotny sposob

pogorszone, a sprawnos$¢ oczyszczania Sciekéw bedzie nie mniejsza jak uzyskiwana
obecnie.

2)

Budowa ok. 232 km nowych systemow kanalizacji sanitarnej w zlewni ww.
oczyszczalni $ciekdw na podstawie koncepcji opartej o mapg 1 : 5.000 ktora
uwzglednia¢ bedzie:

a) trasy planowanych sieci gtbwnych, rozdzielczych ze sprowadzeniem Sciekow

sanitarnych na oczyszczalnie miejska;

b) przyjete trasy wynika¢ beda z analizy istniejacej zabudowy, zaludnienia,

dziatalnosci 1 spadkéw,

¢) rodzaj kanalizacji (grawitacyjna, ttoczna, podci$nieniowa);

d) lokalizacje planowanych przepompowni i ich wielko$¢;

e) podzial na zlewnie i kolejno$¢ realizacji przedsigwzigcia,

f)

wzgledy ekonomiczne zalozonego przedsigwzigcia;



g) koszty eksploatacyjne — utrzymania wybudowanej kanalizacji.

3) Przebudowa okoto 50 km sieci wodociagéw stalowych znajdujacych si¢ na
terenie sotectw: Bronoéw, Zabrzeg, Ligota, nalezacych do PIM Sp. z 0.0. w
Czechowicach-Dziedzicach

Istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy sa:

a) analiza aspektow prawnych i wytycznych dla realizacji przedsigwzig¢ z
Funduszu Spoéjnosci, w tym stanowiska Komisji Europejskiej zwigzanego z
mozliwo$cig realizacji inwestycji komplementarnej z zakresu rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego poprzez poprowadzenie sieci $wiattowodowych
trasa kanalizacji (przy wykorzystaniu wykopoéw wykonanych na potrzeby
kanalizacji), co umozliwiatoby wdrozenie elektronicznego systemu odczytu
wody 1 produkcji $ciekdw, a takze wdrozenie odpowiadajacych $wiatowym
standardom rozwiazan teleinformatycznych zwiazanych z dostgpem do Internetu
ZADANIA ushlug on-line dla mieszkancow nowo skanalizowanych obszarow;

b) analiza wykonalno$ci projektu zgodnie z zasada n+3 i n+2, planowana do
wprowadzenia przez Komisj¢ Europejska dla inwestycji wspotfinansowanych
z Funduszu Spdjnosci w latach 2007-2013 1 zaplanowanie wykonania inwestycji
w podziale na etapy zgodne z w/w zasada wydatkowania srodkow finansowych.

II. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY.

2.1

Zlecajacy 1 podpisujacy umowg: Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
Whnioskodawca: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Beneficjent: Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.

2.2 Cele projektu

2.2.1 Cele ogolne i szczegdtowe projektu.

Glownym jest wylonienie Wykonawcy , ktéorego zadaniem bedzie przygotowanie
dokumentacji projektu, pn.: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie
Czechowice-Dziedzice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Os$ priorytetowa 1, Gospodarka wodno-$ciekowa.

W celu realizacji zadan okreslonych w p. 2.2.1 Wykonawca, we wspotpracy oraz w
oparciu o dane i dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, sporzadzi nastepujace
dokumenty:

- koncepcj¢ projektowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice;

- materialy do wystapienia o wydanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

- Studium Wykonalnosci;

oraz w oparciu o w/w dokumenty wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z
wymaganymi zatacznikami.

Realizacja zadan jak wyzej stanowi¢ bedzie podstawe do sprecyzowania zakresu prac
projektowych niezbednych do uzyskania pozwolen na budowe i w dalszej kolejnosci —
realizacji robot budowlanych. Realizacji catego zakresu prac jw., pozwoli na osiagnigcie



standardow Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej i §ciekowej, z zachowaniem
wymogow prawa polskiego.

Wykonawca przeanalizuje aspekty instytucjonalne, techniczne, sSrodowiskowe, finansowe
i ekonomiczne danego projektu, biorac pod uwagg obecna sytuacje w sektorze
gospodarki wodnej i Sciekowe;j.

Wykonawca potwierdzi zasadno$¢ wdrozenia proponowanych rozwiazan lub
zaproponuje najlepsze rozwiazania dla osiagnigcia zatozonych celow.

Wykonawca wnikliwie przeanalizuje istniejace juz raporty, analizy i inne dokumenty
wymagane do wniosku do FS, pod katem ich zgodnosci ze standardami projektow w
ramach FS. Tam, gdzie analizy i1 raporty nie spetniaja ww. standardow, zadaniem
Wykonawcy bedzie dostosowanie ich do tych standardéw. Wszystkie dokumenty
Wykonawcy musza by¢ zgodne z prawem polskim, (jezeli istnieja juz gotowe dokumenty
wszelkie propozycje zmian w dokumentach powinny by¢ przedyskutowane, jesli to
mozliwe, z ich autorem).

2.2.2 Zakres zadan dla Wykonawcy

Zadanie 1: Opracowanie koncepcji technicznej dla sieci kanalizacyjnej.

Przedmiotem zamowienie jest wykonanie koncepcji projektowanej kanalizacji na terenie
miasta Czechowice-Dziedzice oraz solectw Zabrzeg, Ligota i Bronoéw, przy zalozeniu, ze
scieki sanitarne z terenu zlewni odprowadzane beda do istniejacej oczyszczalni
,,Czechowice”.

Zakres prac obejmuje:

- wyznaczenie trasy, srednic 1 gigbokosci planowanych sieci gtownych i rozdzielczych
(grawitacyjno-tlocznych, lub, w zalezno$ci od potrzeb kanalizacji podcisnieniowej,
tacznie z wyznaczeniem zlewni przynaleznych,

- wyznaczenie miejsc przejscia przewodow gtownych pod torami PKP i pod ciekami
wodnymi wraz z podaniem warunkow rozwiazania tych kolizji,

- lokalizacje 1 wielko$¢ planowanych pompowni oraz rurociagéw tlocznych i
podci$nieniowych,

- ustalenie bilansu $ciekow,

- oszacowanie wskaznikowe kosztéw tej inwestycji z podziatem na zlewnie,

- zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji z podzialem na zlewnie,

- przedstawienie w formie graficznej zalozen koncepcji.

W uzasadnionych przypadkach nalezy uwzgledni¢ rozwiazania wariantowe.

Zadanie 2: Opracowanie materialow do Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢wzigcia.

Postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko przeprowadzone zgodnie z
zapisami ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, zwanym dalej POS
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nrl29, poz. 902 z pézn. zm.) dla przedsigwzigcia



polegajacego na ,Regulacji gospodarki wodno-$cieckowej] w gminie Czechowice-
Dziedzice”*:

Podzadanie 1. Informacje o planowanym przedsi¢wzi¢ciu opracowane zgodnie z art.
49.3 POS zawierajace w szczegolnosci dane o:

1) Rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia;

2) Powierzchni zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szta roslinna;

3) Rodzaju technologii;

4) Ewentualnych wariantach przedsigwzigcia;

5) Przewidywanej iloSci wykorzystywanej wody 1 innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

6) Rozwiazaniach chroniacych srodowisko;

7) Rodzajach i przewidywanej ilo$ci wprowadzanych do §rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko;

8) Obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddziatywania
przedsigwzigceia.

Podzadanie 2. Raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigcia spelniajacy
wymogi okreslone w art. 52 POS, tj. w szczegolnosci:

1) opis planowanego przedsigwzigcia , elementow w tym:

a) charakterystyke¢ calego przedsigwzigcia i warunki wykorzystywania terenu
w fazie realizacji eksploatacji,

b) gléwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych,

¢) przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z elementéw funkcjonowania
planowanego przedsigwzigcia;

2) opis elementow przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia;

2a) opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasi¢gu oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia zabytkow chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami;

3) opis analizowanych wariantow w tym wariantu:

a) polegajacego na nie podejmowaniu przedsigwzigcia,
b) najkorzystniejszego dla srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

4) okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych
wariantow, w tym réwniez w wypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

4a) analizg 1 oceng mozliwych zagrozen i szkod dla zabytkéw chronionych na
podstawie przepisow o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami, w
szczegblnosci zabytkow archeologicznych, w obrgbie terenu, na ktorym ma by¢
realizowane przedsigwzigcie;

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcg¢ wariantu, ze wskazaniem jego
oddzialywania na §rodowisko, w szczegdlnosci na:

a) ludzi, zwierzeta, rosliny, wodg i powietrze,

b) powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat 1
krajobraz,

¢) dobra materialne,



d) zabytki i krajobraz kulturowy, objgte istniejaca dokumentacja, w
szczegollnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow,
e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d;

6) opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, krotko-, Srednio- i
dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywanie na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsigwzigcia,

b) wykorzystywania zasobow srodowiska,

c) emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcg;

7) opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacj¢ przyrodnicza negatywnych oddzialywan na $rodowisko ze
szczegblnym uwzglednieniem obszaru Natura 2000 Dolina Gornej Wisty
oznaczonego kodem PLB 240001 ustanowionego z ramienia Dyrektywy Ptasiej**;

8) jezeli planowane przedsigwzigcie jest zwiazane z uzyciem instalacji, poréwnanie, z
zastrzezeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologia spelniajaca
wymagania, o ktorych mowa w art. 143 POS;

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsigwzigcia konieczne jest ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkownika oraz okre$lenie granic takiego obszaru,
ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych
obiektéw budowlanych i sposobow korzystania z nich;

10) przedstawienie zagadnien w formie graficzne;j;

11)analiz¢ mozliwych konfliktéw spotecznych zwiazanych z planowanym
przedsigwzigciem,;

12) przedstawienie =~ propozycji ~ monitoringu  oddziatywania  planowanego
przedsigwzigcia na etapie jego budowy i eksploatacji;

13) wskazanie trudno$ci wynikajacych z niedostatkow techniki Iub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;

14) streszczenie w j¢zyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

15) nazwisko osoby lub 0s6b sporzadzajacych raport;

16) zrodta informacji stanowiace podstawe sporzadzenia raportu.

Ponadto:

- jezeli dla planowanego przedsigwzigcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, do raportu powinna by¢ zataczona poswiadczona przez
wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru,
na ktérym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania,

- jezeli planowane przedsigwzigcie jest zwiazane z uzyciem instalacji objgte]
obowiazkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko powinien zawiera¢ porownanie proponowanej techniki
z najlepszymi dostgpnymi technikami,

- raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko powinien uwzgledniaé
oddziatywanie przedsigwzigcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Podzadanie 3. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢gwzigcia zawierajace:

- raport o oddziatywaniu na $rodowisko opracowany zgodnie z art. 52 POS i
wymaganiami okre§lonymi powyzej lub/i informacje o planowanym przedsigwzigciu,
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- poswiadczona przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem
granic terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujacej obszar, na ktory
przedsigwzigcie bedzie oddzialtywato.

Whioskodawca powinien uwzgledni¢ takze opracowanie tekstu wniosku o wydasnie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia oraz
udzial w procedurze wydawania decyzji do czasu jej uprawomocnienia si¢ tacznie z
udzialem w postgpowaniu z udziatem spoleczenstwa.

Uwaga:

Postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko oraz opracowane na

jego potrzeby materialy powinny by¢ wykonane takze zgodnie z przepisami

krajowymi i unijnymi, w tym przede wszystkim Ustawa o ochronie przyrody oraz

wytycznymi, a w szczegdlnosci:

* Wytycznymi odnos$nie postgpowania w zakresie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsigwzig¢ wspotfinansowanych z Funduszu Spojnosci,

**Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dn. 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich

ptakow (Dyrektywa ptasia) (Dz. U. U.E. L.79.1031)

Zadanie 3: Opracowanie Studium Wykonalnosci.

W wyniku opisanych ponizej podzadan i na podstawie istniejacych dokumentow
Wykonawca opracuje jednolite Studium Wykonalnosci zgodne z zakresem
przyjetym przez Zarzad Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej. Wszystkie podzadania musza by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz aktualnymi
~Wytycznymi do przygotowania przedsigwzie¢ do Funduszu Spdjnosci (FS) w
sektorze ochrony srodowiska”. Rezultaty ponizej opisanych podzadan zostang
odpowiednio ujete we wlasciwych rozdziatach Studium Wykonalnosci 1 przekazane w
poszczegodlnych raportach zgodnie z harmonogramem ich przekazywania

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy brakéw/
potrzeb.

Dokonanie powyzszej analizy powinno polega¢é na ocenie istniejacego systemu
wodno-$cieckowego pod katem zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw wody,
odprowadzania 1 oczyszczania $ciekOw oraz zgodnosci z wymogami prawa polskiego i
UE. Rezultatem ma by¢ przygotowanie Zakresu niezbednych inwestycji dla systemu
wodno-$ciekowego, na podstawie ktorego opracowany zostanie plan Inwestycji
Przedsigwzigcia, ktorego realizacja jest niezbedna do osiagnigcia przez systemy
wodno-$ciekowe na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnos$ci z wymogami
UE i przepisami prawa polskiego oraz umozliwi realizacje KPOSK dla aglomeracji
Czechowice-Dziedzice.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien
przeanalizowac¢ 1 opisa¢ nastgpujace elementy:

1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania spoteczno
ekonomiczne realizacji przedsiewziecia.
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W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrocie opisa¢ otoczenie
makroekonomiczne na poziomie krajowym i lokalnym przedsigwzigcia oraz
zachodzace lub zaktadane trendy w gospodarce, ktore beda stanowi¢ zalozenia na
potrzeby dokonywanych prognoz 1 analiz (w szczegdélnosci finansowych).
Dodatkowo Wykonawca w skrocie przedstawi podstawowe uwarunkowania
prawne determinujace przygotowanie 1 realizacj¢ przedsigwzigcia oraz
eksploatacje wytworzonego w ramach przedsigwzigcia majatku. Jednocze$nie
Wykonawca opisze w zarysie polityk¢ i strategi¢ w analizowanym sektorze i
wykaze zgodnos¢ przedsiewzigcia z ta polityka.

Popyt.

W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejnosci zweryfikuje lub
opracuje (jesli dane takie nie sa dostgpne) prognoze demograficzna i wlasciwa
prognoz¢ makroekonomiczng dla Gminy Czechowice-Dziedzice, lacznie z
ogo6lnymi tendencjami demograficznymi, prognozami wzrostu gospodarczego,
planami rozwoju przemystu, planami rozwoju bazy turystycznej, itp. Nastepnie
na podstawie danych historycznych 1  zweryfikowanych  prognoz
demograficznych i1 makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy
popytu opracuje prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wodg, na ustuge
oczyszczania 1 odprowadzania S$ciekow dla roznych grup klientow, tj.:
gospodarstw  domowych, zakladéw przemystowych, instytucji, obiektow
turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazowa¢ na
zuzyciu wody na osobg. W oparciu o prognoze popytu Wykonawca dokona
prognozy niezbednej podazy, jaka musi by¢ zapewniona przez dostawcéw ustug
(tj.: niezbgdna produkcja wody, planowana ilo$¢ S$ciekow, ktora dotrze na
oczyszczalnig).

Prognoza popytu opracowana przez Konsultantéw powinna uwzgledniad
elastycznos¢ cenowa i dochodowa popytu.

Istniejqcy system wodno-sciekowy.

W ramach tego zadania Wykonawca okresli zakres niezbednych inwestycji,
ktorego realizacja doprowadzi system wodno-Scieckowy na terenie gminy
Czechowice-Dziedzice do zgodnosci z przepisami krajowymi i UE w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowe;.

W tym celu Wykonawca dokona przegladu istniejacych rozwiazan
instytucjonalnych i infrastrukturalnych oraz przeprowadzi analiz¢ potrzeb/brakow
w zakresie nowych inwestycji w $wietle zobowiazan akcesyjnych Polski oraz
wynikow analizy popytu i podazy.

Wykonawca opisze i oceni obecnie funkcjonujacy system zaopatrzenia w wodg i
odprowadzania $ciekow, w tym migdzy innymi:
= Strukturg organizacyjna systemy wodno-$ciekowego z podziatem kompetencji,
wspodlzaleznosci, struktury wtasnosci, itp.,
= Obstugiwany obszar,
= Aktualnie funkcjonujace systemy i1 urzadzenia, takie jak ujgcia wody, stacje
uzdatniania wody, systemy przesylu i rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych
systemow  odprowadzania  $ciekéw, Srednice  glownych  kolektorow,
przepompownie, istniejace oczyszczalnie sciekow  komunalnych,
przemystowych oraz podczyszczanie wod deszczowych, punktu zrzutu $ciekow
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sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) oraz polozenie
gtéwnych zrodet zrzutu Sciekdéw przemystowych,
= Gléwne elementy systemu w odniesieniu do wydajnosci, sprawnosci dziatania,
zuzycia energii, stanu technicznego, zasad utrzymania, wieku, jakosci
materialow, infiltracji/doptywu, dostatecznos¢ rozwiazan, tzw. ,,waskich
gardel”, itd., z uwzglednieniem sposoboéw przerobki i1 zagospodarowania
osadow $ciekowych oraz wykorzystania biogazu,
= Jako$¢ wody podawanej mieszkancom oraz jako$¢ Sciekdw oczyszczonych
odprowadzanych od odbiornikdw.
Na podstawie analizy popytu na ustugi wodno-$ciekowe oraz oceny stanu systemu
wodno-$ciekowego Wykonawca wskaze zakres niezbednych inwestycji.

Rezultatem tego podzadania bgda nastgpujace rozdziaty Studium Wykonalnosci:
Rozdziat 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy

Rozdzial 5 Uwarunkowania spoteczno-ekonomiczne realizacja przedsiewziecia
Rozdzial 6 Analiza popytu

Rozdzial 7 Opis istniejqcego systemu wodno-sciekowego

Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsi¢gwzigcia, Planu Inwestycyjnego
Przedsi¢wzigcia — Analiza opcji.

Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsigwzigcia oraz najefektywniejszych
ekonomicznie rozwiazan technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne)
umozliwiajacych osiagnigcie celow zatozonych przy formulowaniu zakresu niezbednych
inwestycji. W tym celu Wykonawca sformutuje, w oparciu o zakres niezbednych inwestycji
zgodny z aktualnymi ,,Wytycznymi...” Plan Inwestycyjny Przedsigwzigcia wraz z kosztami.

Witym celu Wykonawca dokona:

1. Analizy opcji

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikowac i podda¢ krytycznej analizie
zakres oraz charakterystyke proponowanych w ramach przedsigwzigcia zadan
inwestycyjnych 1 potwierdzi¢, ze wybrane zostaly odpowiednie pod wzgledem
technicznym i1 ekonomicznym rozwiazania spetniajace cele przedsigwzigcia.

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawce nie obejmuja
wszystkich  potrzeb zidentyfikowanych w  zakresie niezbednych inwestycji
sformutowanych podczas analizy brakow, Wykonawca powinien zaproponowac i opisac
rozwigzanie odpowiednie dla osiagnigcia celow przedsigwzigcia. Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ zaproponowane inwestycje pod katem rozwiazan technicznych,
lokalizacyjnych i kosztowym.

Jesli Wykonawca znajdzie nieprawidtowosci techniczne lub kosztowe lub brak
ekonomicznego uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponowac i
opisa¢ rozwiazanie bardziej odpowiednie dla osiagnigcia celow przedsigwzigcia wlacznie
z rezygnacja z niektorych elementéw zakresu przedsigwzigcia. Ponadto Wykonawca
zweryfikuje zakres przedsigwzigcia, wykorzystujac mapg aglomeracji Czechowice-
Dziedzice, przygotowana przez Wnioskodawcg zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarzad
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NFOSiGW ,, Wytycznymi do sporzqdzania map na potrzeby analizy opcji do WSW lub na
potrzeby weryfikacji SIWZ”.

Weryfikacji nalezy dokona¢ w oparciu a aktualna wersj¢ zatwierdzonej przez Ministra
Srodowiska ,, Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjne;j,

, . , . . , . , easd
ktéra moze by¢ objgta finansowaniem z Funduszu Spojnosci’™.

W wypadku, kiedy w wyniku przeprowadzenia Analizy Opcji przyjgte zostang inne od
proponowanych wstegpnie przez Wnioskodawce rozwiazania sieci kanalizacyjnej, bardziej
odpowiednie dla osiagnigcia celow przedsigwzigcia, Wykonawca sporzadzi nowa mapg
aglomeracji w oparciu o aktualne wytyczne i dokona jej weryfikacji w oparciu o aktualna
metodyke.

Proponowane rozwiazania powinny by¢ wybrane na podstawie analizy efektywnos$ci
kosztowej. Analiza efektywnos$ci kosztowej powinna zaktadaé, ze warunkiem krytycznym
1 wystarczajacym dla proponowanego rozwiazania jest osiagnig¢cie standardéw zawartych
we wiasciwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz ze FS nie wspiera zadnych
projektow, ktore tych standardéw nie osiagaja.

Wykonawca winien wykazaé, ze opcja techniczna wybrana do osiagnigcia standardow UE
jest opcja najbardziej efektywna kosztowo. W tym celu mozna tez postuzy¢ sig
poréwnaniem kosztow z podobnymi projektami.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ miedzy innymi lokalizacj¢ przysztych inwestycji
pod katem dostgpnos$ci terenu i ewentualnych kosztow zwiazanych z zakupem gruntu i
rekompensatami.

Wykonawca powinien w skrocie opisa¢ rozwazane opcje i poda¢ podstawowe parametry,
ktére stanowia podstawe dokonywanych analiz efektywnosci kosztowe;.

Dodatkowo Wykonawca powinien potwierdzi¢ lub wskaza¢ inwestycje odtwoerzeniowe
(Plan Inwestycji Odtworzeniowych), wymagane po zakonczeniu implementacji Planu
Inwestycyjnego Przedsigwzigcia, niezbedne do utrzymania do konca okresu analizy
standardow ustug na poziomie, jaki bedzie zapewniony w momencie 1 w wyniku
zakonczenia przedsigwzigcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynika¢ z
analizy struktury $rodkow trwatych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o
uzasadnione dane zrédlowe, technicznego zuzycia tego majatku. Projekcja ta powinna by¢
dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe zwigzane z ulepszonym lub nowo
powstalym majatkiem w wyniku realizacji przedsigwzigcia oraz inwestycje
odtworzeniowe zwiazane z eksploatacja majatku istniejacego 1 nieobjgtego Planem
Inwestycyjnym Przedsigwzigcia. Konsultant powinien uzasadni¢ konieczno$¢ i termin
podjecia inwestycji odtworzeniowych w sposob nie budzacy watpliwosci, co do celowosci
ich poniesienia.

Nastgpnie, dla rozwiazan objetych Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigecia Wykonawca:
2. Opisze lokalizacje i technologie
W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizacje poszczegdlnych zadan

wchodzacych w zakres Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigeia, z uwzglednieniem
dostepnosci infrastruktury niezbednej do realizacji wykazaniem jej kosztow. Dodatkowo
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Wykonawca przeanalizuje i opisze dostepnos¢ terenow pod inwestycje, jak i szacunkowe

koszty zakupu 1 odszkodowan.

Réwnoczesnie Wykonawca opisze proponowana technologie tak, aby zawierata kluczowe

parametry techniczne jak np.: przepustowos$é, wydajnos$¢, energochtonnos¢, koszt

jednostkowy itp.

Wykonawca dla wszystkich dziatan wchodzacych w sktad Planu Inwestycyjnego

Przedsigwzigcia powinien:

e potwierdzi¢ zalozenia projektowe 1 zapewni¢ poprawno$¢ zwymiarowania obiektow i
wyposazenia stosownie do obecnego i1 przewidywanego popytu na §wiadczone ustugi,

e zapewni¢, ze standardy oczyszczania $ciekow lub uzdatniania wody, ktore zostana
osiagnigte po zrealizowaniu inwestycji, nie beda nizsze niz standardy okreslone
odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

3. Przeprowadzi¢ analize i weryfikacje kosztow realizacji Planu Inwestycyjnego

Przedsiewziecia

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich dzialan wchodzacych w sktad Planu

Inwestycyjnego Przedsigwzigcia powinien:

e przedstawi¢ koszty inwestycji uwzgledniajace koszty rekompensat (w cenach statych i
biezacych) w rozbiciu na naktady na poszczegdlne srodki trwale,

e zapewnié, ze przedstawione koszty odzwierciedlaja aktualne ceny i ze zostaly
prawidtowo oszacowane.

Rezultatem tego podzadania bgda nastgpujace rozdzialy Studium Wykonalno$ci:

Rozdzial 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsiewziecia

Rozdziat 10 Lokalizacja

Rozdziat 11 Technologia

Rozdziat 13 Koszty realizacji przedsiewziecia i inwestycji odtworzonych

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowan instytucjonalnych

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu eksploatacji 1 zarzadzania
majatkiem wodno-§ciekowym oraz opis systemu po realizacji przedsigwzigcia.
Wykonawca, aby osiagna¢ ww. cel powinien przeprowadzi¢ nastgpujace analizy:

1. Analize funkcjonujqcych przedsiebiorstw wraz z ocenq sytuacji finansowej

Dziatanie to obejmuje analizg stanu wtasnosci majatku wodno-kanalizacyjnego oraz formy
prawnej 1 struktury organizacyjnej podmiotow zwigzanych z obstuga 1 eksploatacja
odpowiednich obiektow, jak réwniez systemu optat za wodg i $cieki. W ramach tego dzialania
Wykonawca opisze 1 oceni oraz zaproponuje struktur¢ instytucjonalng dla realizacji
przedsigwzigcia z uwzglednieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki taryfowe;.
Wykonawca oceni stopien wdrozenia w praktyce zasady Zanieczyszczajqcy Placi na obszarze
przedsigwzigcia oraz zarekomenduje dziatania prowadzace do jej pelnego wdrozenia.

Ponadto Wykonawca oceni i opisze przedsigbiorstwo odpowiedzialne za obstuge wtasciwego
majatku wiacznie z jego sytuacja finansowa.

2. Analize wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia

W ramach tego dzialania Wykonawca opisze i zarekomenduje strukturg instytucjonalna
gospodarki wodno-$ciekowej zgodna z aktualnymi ,,Wytycznymi...”
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Wykonawca dokona oceny jednostki/jednostek odpowiedzialnych za eksploatacjg istniejacego
1 przysztego majatku. W $wietle planowanych inwestycji Wykonawca powinien oceni¢
zdolno$¢ przedsigbiorstwa do eksploatacji majatku oraz zapewnienia $wiadczenia ustug w
zakresie zaopatrzenia w wodg, odbioru i oczyszczania §ciekow w zgodzie z przepisami prawa
polskiego i UE.

W ramach tego dziatania Wykonawca opisze docelowy uktad instytucjonalny dla realizacji
przedsigwzigcia oraz oszacuje koszty wdrozenia i zarzadzania przedsigwzigciem.

Rezultatem tego podzadania bgda nastgpujace rozdzialy Studium Wykonalnos$ci:

Rozdziat 8 Informacje na temat funkcjonujqcych/ego przedsigbiorstw/a.

Rozdziatl 14 Plan wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia z uwzglednieniem kosztow.

Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrozenia i realizacji

Celem tego podzadania jest opracowanic Harmonogramu Realizacji Projektu
proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia.
W tym celu Wykonawca przeanalizuje nastgpujaca kwestie:

1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia
przedsiewziecia)

W ramach tego dzialania Wykonawca zaproponuje podzial Planu Inwestycyjnego
Przedsigwzigcia na umowy 1 przedstawi plan wdrozenia przedsigwzigcia w postaci
Harmonogramu Realizacji Projektu.

Dodatkowo Wykonawca przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.  Nalezy
pamigtac, ze rézne zrddta finansowania projektu moga wymagac stosowania réznych zasad
wdrazania projektu (przetargi).Inwestycje powinny by¢ pogrupowane w kontrakty w oparciu
o ich stan przygotowania i podzielone na typy: FIDIC zéity — warunki kontraktu na
urzadzenia i budowg z projektowaniem lub czerwony FIDIC — Warunki kontraktu na budowg.
Wykonawca potwierdzi wykonalno$¢ proponowanego harmonogramu realizacji projektu w
odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy. Wykonawca
przeanalizuje wszystkie zadania objete Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigcia pod
warunkiem przeprowadzenia postgpowan w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko.
Ponadto Wykonawca powinien oszacowac ryzyko dla realizacji projektu w aspekcie
uzyskiwania odpowiednich pozwolen na budoweg, wtasnosci terenu, dostgpu do placu budowy

itp.

Wykonawca przeanalizuje, zaproponuje 1 opisze struktur¢ odpowiedzialna za wdrozenie
projektu (Jednostka Realizujaca Projekt — JRP) u POZR, tj.: umiejscowienie zespotu, liczbg
0s0b odpowiedzialnych, zakres ich obowiazkow, koszty zwiazane z wdrazaniem.

Wykonawca przeanalizuje 1 zaproponuje roéwniez zapotrzebowanie na przyszie ushugi
konsultantéw zwiazane z wdrazaniem przedsigwzigcia oraz oszacuje ich koszty.

Rezultatem tego podzadania bedzie nastgpujacy rozdziat Studium Wykonalno$ci:

Rozdzial 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia
przedsiewziecia).
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Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza spolecznych kosztow i korzysci

Celem zadania jest ustalenie metoda luki finansowej struktury finansowania przedsi¢gwzigcia,
w szczegolnosci poziom dofinansowania z Funduszu Spojnosci oraz okreslenie efektywnos$ci
finansowej i ekonomicznej przedsigwzigcia.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nast¢pujace analizy:
1. Analiza finansowa

W celu obliczenia wskaznika dofinansowania z Funduszu Spo6jnosci oraz ustalenie struktury
finansowania przedsigwzigcia zapewniajacej jego wykonalno$¢ finansowa, Wykonawca
dokona analizy finansowej przedsigwzigcia zgodnie z obowiazujacymi w okresie realizacji
umowy aktami prawnymi i wytycznymi do przygotowania przedsigwzie¢ do Funduszu
Spdjnosci.

W ramach tego dziatania Wykonawca migdzy innymi stworzy aktywny model finansowy w
programie Microsoft Excel wraz z formutami, w oparciu o ktéry dokona wymaganych analiz
»luki finansowe;j” 1 rentowno$ci oraz wykonalno$ci finansowej dla przedsigwzigcia oraz jego
etapu lub podzadania w przypadku podzielenia przedsigwzigcia na etapy lub podzadania oraz
dokona interpretacji uzyskanych wynikow.

Model musi umozliwi¢ dokonanie wymaganych projekcji za analizowany okres sprawozdan
finansowych, tj. Rachunku Zyskoéw i Strat, Bilansu oraz Sprawozdania z przeplywow.

2. Analiza kosztow i korzysci

W ramach tego dziatania Wykonawca dokona 1 opisze analiz¢ Kosztow 1 Korzysci
przedsigwzigcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania
ekonomicznej efektywnosci przedsigwzigcia. Analiza ta powinna zosta¢ dokonana zgodnie z
wytycznymi Komisji Europejskie;j.

Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikow.

3. Analiza ryzyka

Model przygotowany przez Wykonawceg musi zawiera¢ analiz¢ wrazliwosci przedsigwzigcia,
w ktorej zostana okreslone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne
istotne dla finansowej sytuacji gmin 1 przedsigbiorstw/a wodno-kanalizacyjnego oraz
zagrozenia, jakie dla przedsigwzigcia niosa zmiany czy tez zaburzenia tych czynnikow.

W ramach tego dziatania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrazliwosci
projektu na zmiany kluczowych zalozen. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych
wynikow, wskaze ryzyka oraz sposoby ich ograniczania.

Rezultatem tego podzadania bgda nastgpujace rozdzialy Studium Wykonalno$ci:

Rozdziatl 15 — Prognoza przychodow i kosztow w analizowanym okresie

Rozdziatl 16 — Analiza finansowa

Rozdziatl 17 — Finansowanie

Rozdziat 18 — Analiza kosztow i korzysci spoteczno-ekonomicznych

Rozdziat 19 — Analiza Ryzyka

Rezultatem  wszystkich  powyzszych podzadan bgdzie Studium  Wykonalno$ci
przedsigwzigcia.
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Wykonawca przed przekazaniem SW uzupeini dokument o nastgpujace rozdziaty:
Rozdzial 1 — Wnioskodawcy i promotorzy przedsiewziecia

Rozdziat 2 — Przedmiot studium

Rozdzial 3 — Streszczenie i wnioski

Zadanie 4: Przygotowanie wniosku o Dofinansowanie Projektu wraz z wymaganymi
zalacznikami.

Wykonawca przygotuje Wniosek o Dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura 1 Srodowisko, O$ priorytetowa 1, Gospodarka wodno-$ciekowa, zgodnie z
obowiazujacym formatem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni réwniez obstuge Wniosku o Dofinansowanie, w zwiazku z
konieczno$cia przekazania Wniosku do Komisji Europejskiej, celem uzyskania potwierdzenia
decyzji strony polskiej w sprawie dofinansowania.

2.3 Oczekiwane rezultaty prac

Wykonawca przygotuje nastgpujace raporty:

1.

6 miesigcy od daty zawarcia Umowy — I Raport Przejsciowy

I Raport przejsciowy bedzie zawierat Koncepcje projektowa kanalizacji sanitarnej w
Gminie Czechowice-Dziedzice.

9 miesigcy od daty zawarcia Umowy — II Raport Przejsciowy

IT Raport Przej$ciowy bedzie zawierat:

a) Materiaty do wystapienia o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia;

b) Wyniki prac zwiazanych z realizacja Studium Wykonalno$ci — rozdziaty 4, 5, 6, 7,
9,10, 11

11 miesigcy od daty zawarcia Umowy — III Raport Przej$ciowy

IIT Raport Przejsciowy bedzie zawieral kompletne Studium Wykonalnosci

15 miesigcy od daty zawarcia umowy — IV Raport Przej$ciowy

IV Raport Przejsciowy bedzie zawierat Wniosek o Dofinansowanie Projektu wraz z
wymaganymi zatacznikami

1 miesiac od daty zaakceptowania Wniosku o Dofinansowanie Projektu przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (lub inny uprawniony organ, zgodnie z
ustalonymi zasadami w tym zakresie) — Raport Koncowy

Raport Koncowy bedzie zawierat:

a) Zaakceptowany kompletny Wniosek do Funduszu Spdjnosci wraz z wymaganymi
zatacznikami w jezyku polskim 1 angielskim;

b) Krotka prezentacje przedsigwzigcia (w MS PowerPoint)

Raporty 1 dokumenty musza by¢ przygotowane w programie Word i Excel oraz by¢
dostepne na CD-ROM na zyczenie kazdej z =zainteresowanych stron. Prezentacja
przedsigwzigcia zostanie przedstawiona u Zamawiajacego
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III. WYMAGANIA DOTYCZACE EKSPERTOW.

3.1 Zgodnie z oferta Wykonawcy.

3.2 Zastgpienie Eksperta moze nastapi¢ tylko z waznych przyczyn, pod warunkiem
zaoferowania eksperta o co najmniej nie mniejszym doswiadczeniu i wyksztatceniu.

3.3 Obowiazujace jezyki.
Jezykiem obowiazujacym kontraktu jest jezyk polski.
Wszelkie dokumenty przygotowane w ramach projektu beda sporzadzone w jgzyku
polskim.
Thlumaczenie dokumentdéw: Aplikacji do Funduszu Spojnosci, Studium Wykonalnosci
oraz streszczenia
Raportu o Oddzialywaniu na Srodowisko w jezyku nietechnicznym beda dokonane po
Zatwierdzeniu dokumentacji przez NFOSiGW, Ministerstwo Srodowiska oraz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

IV. MIEJSCE WYKONANIA UMOWY.

Zadanie bedzie realizowane przede wszystkim w Gminie Czechowice-Dziedzice. Wykonawca
musi w wigkszo$ci na wlasng reke zorganizowaé swoje zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia
ze strony Wnioskodawcy czy instytucji kraju beneficjenta. Wykonawca w szczegdlnosci
musi zapewni¢ sobie sprzg¢t i oprogramowanie komputerowe, materialty biurowe oraz
transport lokalny.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy w trakcie realizacji zamowienia:

1) dostgp do istniejacej dokumentacii, tj.:

a) Studium Uwarunkowan i Kierunkoéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy;

b) Plany i strategie rozwoju regionalnego Gminy;

¢) Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy;

d) Dokumentacje projektowe sporzadzone dla obiektow istniejacych i1 przewidzianych do
realizacji oraz dokumentacje projektowe wraz z decyzjami administracyjnymi
(pozwolenia na budowe, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) dla inwestycji oczekujacych na
realizacj¢ — dotyczy zadan powiazanych technologicznie z zadaniami planowanymi do
realizacji w ramach przedsigwzigcia ubiegajacego si¢ o dofinansowanie z Funduszu
Spdjnosci;

e) Pozostate dokumenty, w tym:

e uchwala budzetowa na 2007 r. oraz wykonanie budzetu za ostatnie 3 lata;
e wieloletnie plany inwestycyjne;
e opracowane ekspertyzy dotyczace gospodarki wodno-$ciekowej gminy;
f) Sprawozdanie finansowe podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacjg istniejacego
systemu wodno-$ciekowego w gminie, wnioski taryfowe, za ostatnie 3 lata;
g) Wypetnione arkusze PET-GWS;
h) Informacje z ostatniego spisu statystycznego gminy;
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2) mapa umozliwiajaca okreslenie zakresu przedsigwzigcia Kanalizacja gminy Czechowice-
Dziedzice do dofinansowania z Funduszu Spojno$ci — opracowanie z dnia 28 kwietnia 2006 r.

3) pomoc w zdobyciu kopii stosownych przepisow prawnych, ktore moga mie¢ znaczenie w
wypetnieniu przez Wykonawcg zobowiazan wynikajacych z niniejszego kontraktu;

4) miejsce wyposazone w meble i zorganizowane w pomieszczeniach siedziby
Zamawiajacego z dostgpem do faksu 1 telefonu oraz Internetu i poczty elektroniczne;j.

V. RAPORTY

5.1 Zawartos$¢, format i liczba raportéow
Wszystkie raporty maja by¢ dostarczone do:
e siedziby Zamawiajacego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregdéw 2
5.2 Wymagane raporty
I Raport Przejsciowy — 6 miesiecy od daty zawarcia Umowy;
II Raport Przejsciowy — 9 miesiecy od daty zawarcia Umowy,
IIT Raport Przejsciowy — 11 miesiecy od daty zawarcia Umowy,
1V Raport Przejsciowy — 15 miesiecy od daty podpisania Umowy,
Raport Konicowy — 1 miesiqc od daty zaakceptowania Aplikacji przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.

5.3 Format raportow

Raport powinien na stronie tytulowej zawiera¢ informacje na temat nazwy i1 numeru
kontraktu. Powinien zawiera¢ opis prac Wykonawcy oraz rezultaty prac zgodnie z opisem
zadan.

Wszystkie raporty musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Raport Koncowy
musi by¢ rowniez zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wszystkie raporty musza by¢
przygotowane w jezyku polskim, w trzech egzemplarzach (wydruki komputerowe)dla
Whioskodawcy oraz dodatkowo Raport Koncowy w dwoch egzemplarzach dla NFOSiGW.
Raporty musza takze by¢ dostarczone w formacie elektronicznym.

Na zakonczenie zlecenia Wykonawca wyznaczy ze swojego zespolu ekspertow osobg
kontaktowa, ktéra zostawaé bedzie do dyspozycji, w celu przeprowadzania biezacych
konsultacji z Zamawiajacym, polskimi instytucjami i Komisja Europejska w zwiazku

z opracowanym raportem, az do momentu akceptacji wniosku przez Komisj¢ Europejska.

Za t¢ dyspozycyjnos¢ nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie .

20



