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Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skr6tST oznacza to
specyfikacje techniczm wykonania i odbioru robo6t, jako element sktadowy inwestorskiej
dokumentacji projektowej, okélona Rozporadzeniem ministra Spraw Wewtnznych

i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawnetod i podstaw spagdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 235 zpi@jszymi zmianami).

Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie prawo budowlane
oznacza to ustayz dnia 7 lipca 1994 ze zmianami z dnia 27 marca

2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003

Gdziekolwiek w tedcie niniejszego opracowania pojawia skresleniewarunki
techniczneoznacza to Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czer002 z paniejszymi zmianami).
Gdziekolwiek w tegcie niniejszego opracowania pojawia skreslenieWTWIOR

oznacza to Warunki techniczne wykonania i odbiotdt budowlano-montawych.
Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1990.

Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenienorma

oznacza to stosowne oklenie standardu technicznego w postaci opracowastimowego,
z zakresu norm aktualnie obaujacych, wg spisu przedstawionego w Rozdziale |l.
Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie przepisy

oznacza to stosowne przepisy techniczno-budowlarnakresu przepiséw aktualnie
obowiazujacych, wg spisu przedstawionego w Rozdziale ll.

Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie Generalny
Wykonawca oznacza to rowniewszelkich podwykonawcow oraz dostawcéw materiatow
i ustug obgtych kontraktem Generalnego Wykonawcy.

Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie dostarczenie

lub dostawa materiatulub ustugi, oznacza to zakup, transport, sktadowanie, dostaiezral
budowe oraz w koniecznych przypadkach prawidtowe zainstahie techniczne w obiekcie.
Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie Inspektor

Nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisowgbaidowlanego, dziakgjego
Z upowanienia i na zlecenie Zamawigggo.

Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie

Zamawiajacy, oznacza to inwestora przeglsriccia.

Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie biuro
architektoniczne lub Gtéwny Projektant, oznacza to Przedsiiorstwo Projektowo
Budowlane INWEST-BUD J. Stawowczyk Czechowice-Dzied Niepodlegtéci 48.
Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie dokumenty
budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokunfentyalno-prawne
pozwalajce na rozpoegZie i zgoda z prawem kontynuagjprac budowlanych.
Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie

dokumentacja projektowa, oznacza to Projekt budowlany sali gimnastyczney SP 2

w Ligocie Gm. Czechowice-Dziedzice ul. Miliardow&k6 na dz. nr 5145/6.
Gdziekolwiek w tekcie niniejszego opracowania pojawia skreslenie plac budowy

lub budowa, oznacza to miejsce budowy sali gimnastycznej @iR2)2 w Ligocie

Gm. Czechowice-Dziedzice ul. Miliardowicka 46 na dz5145/6.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbiobdt naley wykonywa

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz WTWiQ&kze wg procedur
technologicznych dla poszczegolnych, pegy¢h i uzgodnionych metod wykonawstwa.
Wykonawcy rob6t ogélinobudowlanych otrzyrauyynagrodzenie ryczattowe

w wysokaci faktycznie zakontraktowanego zakresu prac, gzionego przez
Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe w kosztorgfaetowym g state w trakcie

trwania umowy.

ROZDZIAL 2 — ZESTAWIENIE OBOWI AZUJACYCH NORM



Nr normy PN

Tytut normy PN

Symbol wg klasyfikact

PN-62/B-02356

Koordynacja wymiarowa w budownictwie
Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych
betonéw

91.010.30 Budownictwo.
7 Aspekty techniczne

PN 1SO 9699:2003

Wigiwe wytkowanie w budownictwie — Wykaz
zagadnié do przegidu uwarunkowa
przedsgwziecia — Zawarté¢ karty przedsiwziecia
przygotowanej dla projektu budowlanego

91.040.01 Budynki.
Zagadnienia ogélne.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie —
Ogolne zasady ochrony

91.040.01 Budynki.
Zagadnienia ogolne.

PN-86/B-01806

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie —
Ogolne zasadyaytkowania, konserwacji i naprav

91.040.01 Budynki.
v Zagadnienia ogolne.

SCIANY

PN-70/B-100026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z
kruszywa mineralnego porowatego — Wymagan
badania

91.060.108ciany.Scianki
iadzialowe. Elewacje.

PN-EN 12179:2002U

Sciany ostonowe — Odporééna napor wiatru —
Metoda badania

91.060.108ciany.Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 13116:2002U

Sciany ostonowe — Odporééna obcizenie
wiatrem — Wymagania eksploatacyjne

91.060.108ciany.Scianki
dzialowe. Elewacje.

PN-EN 12153:2002U

Sciany ostonowe — Przepuszczala@owietrza —
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

91.060.15ciany. Scianki
dzialowe. Elewacje.

PN-EN 12153:2002U

Sciany ostonowe — Przepuszczala@owietrza —
Metoda badania

91.060.15ciany. Scianki
dzialowe. Elewacje.

PN-EN 12155:2002U

Sciany ostonowe — Wodoszczekio- Badania
laboratoryjne pod éhieniem statym

91.060.15ciany. Scianki
dzialowe. Elewacje.

PN-EN 13051:2002U

Sciany ostonowe — Wodoszczekio- Badania
poligonowe

91.060.15ciany. Scianki
dzialowe. Elewacje.

PN-EN 12154:2002U

Sciany ostonowe — Wodoszczekio- Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

91.060.15ciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 845-1:2002

Specyfikacja techniczna wyrob6watkowych
do wznoszenia muréw — €& 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki

91.060.108ciany.Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 845-2:2002

Specyfikacja techniczna wyrob6watkowych
do wznoszenia muréw — € 2: Nadpraa

91.060.108ciany.Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 845-3:2002

Specyfikacja techniczna wyrob6watkowych
do wznoszenia muréw — € 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

91.060.108ciany.Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 846-4

Zastpuje: PN-EN
846-4:2002U

Metody badavyrobéw dodatkowych do
wznoszenia muréw — € 4: Okrélanie n@gnosci
oraz zalenosci obchzenie — odksztatcenie listew
kotwiacych

91.060.108ciany.Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 846-10:2002

Metody batlavyrobéw dodatkowych do
wznoszenia muréw — € 10: Okrélanie
nosnosci oraz charakterystyki ohgienie — ugicie
wieszakOw wspornikowych

91.060.15ciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.

PN-EN 846-13:2003

Zastpuje: PN-EN
846-4:2002

Metody baglavyrobéw dodatkowych do
wznoszenia muréw — €& 13: Okrdélanie
odporndci powtok organicznych na uderzenie,
scieranie oraz korogj

91.060.108ciany.Scianki
dziatowe. Elewacje.

DRZWI | OKNA

PN-EN 107:2002

Metody baflakien — Badania mechaniczne

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13115:2002

Okna - Klasyfikacja wdavosci mechanicznych
— Obchzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13123-
1:2002U

Okna, drzwi izaluzje — Odporn& na wybuch —
Wymagania i klasyfikacja — @& 1: Rura

91.060.50 Drzwi i okna

uderzeniowa




PN-EN 13124-
1:2002U

Okna, drzwi izaluzje — Odporn& na wybuch —
Metoda badania — €& 1: Rura uderzeniowa

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12216:2003U

Zaluzje, zastony zewtrzne, zastony wewtrzne
— Terminologia, stownik i definicje

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12194:2002U

Zaluzje, zastony zewtrzne, zastony wewtrzne
— Niewtgciwe wytkowanie — Metody bada

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1932:2002

Zewdtrzne zastony faluzje — Odporn& na
obciazenie wiatrem — Metody bada

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12833:2002

Zaluzje zwijane do okien dachowych i werand —

Odporna¢ obciazeniasniegiem — Metoda badania

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12835:2002

Zaluzje powietrznoszczelne — Badanie
przepuszczalni powietrza

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13125:2002

Zaluzje i zastony — Dodatkowy opor cieplny —
Przyporadkowanie do wyrobu klasy
przepuszczalni powietrza

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13527:2002

Zaluzje i zastony — Pomiar sity operacyjnej —
Metody badania

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12045:2002

Zaluzje i zastony z naglem — Bezpieczstwo
uzytkowania — Pomiar sity przenoszonej

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 60335:2002U

Bezpiearstwo elektrycznych przyaziéw do
uzytku domowego i podobnego — &z 2-97:
Wymagania szczegétowe dla wdzen do
obstugiwaniazaluzji, zaston, markiz i podobnych
przyrzadéw

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN ISO 12567-
1:2002

Wiasciwosci cieplne okien i drzwi — Okitanie
wspoétczynnika przenikania ciepta metogkrzynki
grzejnej — Cgé¢ 1: Kompletne okna i drzwi

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12219:2002

Drzwi — Wptyw klimatu — Wymagania
klasyfikacja

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1294:2002

Skrzydta drzwiowe — Olemie zachowania si
pod wptywem zmian wilgotniei w kolejnych
jednorodnych klimatach

91.060.50 Drzwi i okna

SUFITY, PODLOGI, S

TROPY, SCHODY

PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz matedatych
wykonania — Materialy — WEgiwosci i
wymagania

91.060.30 Sufity, podtogi,
stropy, schody 91.100.10
Cement. Gips. Wapno. Zapraw

PN-EN 13213:2002

Podtogi podniesione

91.060.30tByibdtogi,
stropy, schody

DACHY

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokéydachowych z metalu —
Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali
odpornej na korogjukladanych na ggtym
podiazu

91.060.20 Dachy

PN-EN 504:2002

Wyroby do pokéydachowych z metalu —
Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na gqgtym poditou

91.060.20 Dachy

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu —
Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na gqgtym poditou

91.060.20 Dachy

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu —
Charakterystyka wyrobéw samamych z blachy
miedzianej lub cynkowej

91.060.20 Dachy

PN-EN 507:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu —
Charakterystyka wyrobéw samamych z blachy
aluminiowej uktadanych naagtym podiczu

91.060.20 Dachy

PN-EN 508-3:2002U

Wyroby do pokirglachowych z metalu —
Charakterystyka wyrob6éw samaimych z blachy
stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na

korozj — Cz$¢ 3: Stal odporna na koragzj

91.060.20 Dachy




PN-EN 1844:2002U

Elastyczne wyroby wodochronne ad@zanie
odporndci na ozon — Wyroby z tworzyw

dachéw

sztucznych kauczuku do izolacji wodochronnej

91.060.20 Dachy

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitaclyymewnatrz
budynkéw — Czs¢ 3: Przewody deszczowe —
Projektowanie uktadu i obliczenia

91.060.20 Dachy

KOMINY

PN-EN 1443:2001

Kominy — Wymagania ogélne

91.06&dMiny. Trzony.
Kanaly.

PN-EN 1859:2002

Kominy — Kominy metalowe — Metoddm

91.060.40 Kominy. Trzony.
Kanaly.

MATERIALY BUDOW

LANE, ZGADNIENIA OGOLNE

PN-EN ISO
12572:2002U

Ciepto-wilgotnagciowe wiagciwosci materiatow i
wyrobow budowlanych — Okétanie wigciwosci
transportu pary wodne;j

91.100.01 Materiaty budowlane.
Zagadnienia ogélne

PN-EN 12664:2002

Wigiwosci cieplne materiatéw i wyrobow
budowlanych — Okrdanie oporu cieplnego
metodami ostoriej ptyty grzejnej i czujnika
strumienia cieplnego — Wyroby o zm i srednim
oporze cieplnym

91.100.01 Materiaty budowlane.
Zagadnienia ogélne

PN-EN 12667:2002

WEgiwosci cieplne materiatow i wyrobow
budowlanych — Okrganie oporu cieplnego
metodami ostoriej plyty grzejnej i czujnika
strumienia cieplnego — Wyroby o zm i srednim
oporze cieplnym

91.100.01 Materiaty budowlane.
Zagadnienia ogolne

PN-EN 13009:2002

Ciepto-wilgotdoiowe wiaciwosci materiatow i
wyrobow budowlanych — Okétanie
wspotczynnika rozszerzaliba wilgotnosciowej

91.100.01 Materiaty budowlane.
Zagadnienia ogélne

CEMENT, GIPS, WAPNO, ZAPRAWA

PN-EN 480-12:1999

Domieszki do betonu, zaprawyczyau —
Metody bada — Oznaczanie zawati alkaliéw
w domieszkach

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa. 91.100.30
Beton i wyroby betonowe

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢
2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu —

Zastpuje: PN-EN
934-2:1999

Definicje, wymagania, zgodsé, znakowanie i
etykietowanie

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Czs¢
4: Domieszki do zaczynow

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa. 91.100.30
Beton i wyroby betonowe

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Czs¢
6: Pobieranie probek, kontrola zgodoio ocena
zgodndci

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa. 91.100.30
Beton i wyroby betonowe

PN-EN ISO 10426-
1:2002

Przemyst naftowy i gazowniczy — Cement i
materialy do cementowania otworoweS& 1:

Zastpuje: PN-EN ISO
10426-1:2002U

Specyfikacja

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa

PN-EN 13888:2003U

Zaprawy do spoinowania plytekefificje i
wymagania techniczne

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa

PN-EN 12808-
2:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek — &z 2:
Oznaczenie odporidoi nascieranie

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa

PN-EN 12808-3:2002
(V)

Zaprawy do spoinowania ptytek — &z 3:
Oznaczenie wytrzymaioi na zginanie éciskanie

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa

PN-EN 12808-4:2002
(V)

Zaprawy do spoinowania ptytek — &z 4:
Oznaczenie skurczu

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa

PN-EN 12808-5:2002
(V)

Zaprawy do spoinowania ptytek — &2 5:
Oznaczenie nagiliwosci wodnej

91.100.10 Cement. Gips.
Wapno. Zaprawa

PN-EN 12004:2002

Kleje do piytek — Definicje i wygamia
techniczne

—

83.180 Kleje 91.100.10 Cemer
Gips. Wapno. Zaprawa




PN-EN 12002:2003U

Kleje do pitytek — Oznaczanie atitsenia
poprzecznego dla klejow cementowych i zaprav
do spoinowania

91.100.10 Cement.
v Wapno. Zaprawa

Gips.

Zastpuje normy
sprzeczne: PN-EN
12002:2000

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia
poprzecznego dla klejow cementowych i zaprav
do spoinowania

91.100.10 Cement.
v Wapno. Zaprawa

Gips.

PN-EN 1289:2002

Piyty gipsowe — Definicje, wymagametody
bada

91.100.10 Cement.
Wapno. Zaprawa

Gips.

PN-EN12860:2002

Kleje gipsowe do piyt gipsowychefibicje,
wymagania, metody bada

91.100.10 Cement.
Wapno. Zaprawa

Gips.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane — Masykarskie do
wypraw pocienionych

91.100.10 Cement.
Wapno. Zaprawa

Gips.

PN-B-
10106:1997/Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane — Masy tynkarskie d
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

091.100.10 Cement.
Wapno. Zaprawa

Gips.

PN-EN 13813:2003U

Podktady podtogowe oraz matedalych
wykonania — Materiaty — WEgiwosci i
wymagania

91.100.10 Cement.
Wapno. Zaprawa

Gips.

BETON

PN-89/B-06258

Autoklawizowany beton komorkowy

910 18D Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 72-15:2002

Metody bafl@lementéw murowych — €& 15:
Oznaczanie wspotczynnika przepuszczétnpary
wodnej elementéw murowych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-1:2001

Badania betonu e&2z1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotycce probek do badania i form

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-2:2001

Badania betonu e&2: Wykonywanie i
pielegnacja prébek do bafdavytrzymatdgciowych

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-3:2002

Badania betonu e&23: Wytrzymatdé¢ na
sciskanie prébek do badania

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-4:2001

Badania betonu e&z4: Wytrzymata¢ na
sciskanie — Wymagania dla maszyn
wytrzymatasciowych

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-5:2001

Badania betonu e&2: Wytrzymata¢ na
zginanie probek do badania

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-6:2001

Badania betonu e&%: Wytrzymata¢ na
rozciaganie przy roztupywaniu probek do badan

91.100.30 Beton i wyroby
abetonowe

PN-EN 12390-7:2001

Badania betonu -¢&77: Gestas¢ betonu

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12390-8:2001

Badania betonu e&2: Gkbokas¢ penetracji
wody pod cénieniem

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu w konstrukcjaClzesé 2:

Badania nieniszaze — Oznaczanie liczby odbicia

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjaClzesé 1:

91.100.30 Beton i wyroby

Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanibetonowe

wytrzymalaici nasciskanie

PN-EN 12350-7:2001

Badania mieszanki betonoweje¢$&z Badanie
zawartdci powietrza — Metody énieniowe

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12350-1:2001

Badania mieszanki betonowejbid?anie probek

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12350-5:2001

Badania mieszanki betonowejdabiz
konsystencji metagstolika rozptywowego

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowejdabiz
konsystencji metagstopnia zagszczalnéci

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12350-3:2001

Badania mieszanki betonowejdabiz
konsystencji metagVebe

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 12350-2:2001

Badania mieszanki betonowejdabiz

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

konsystencji metagbadania stika




PN-EN 12350-6:2001

Badania mieszanki betonowejdabiz gstaosci

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-B-19320:1999

Badania nienisace — Metoda badania
wytrzymalaici nasciskanie autoklawizowanego
betonu komdrkowego sklerometrem ABA

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 1740:2000

Badania witawosci uzytkowych zbrojnych
prefabrykowanych elementéw, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub
betonu lekkiego kruszynowego o otwartej
strukturze, pod obgieniem gtéwnie pionowym
(elementy pionowe)

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 1356:1999

Badanie vitswosci uzytkowych
prefabrykowanych elementow zbrojnych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub
betonu lekkiego kruszynowego o otwartej
strukturze przy zginaniu

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-EN 206-1:2002

Zastpuje: PN-EN
206-1:2002U

Beton — €& 1. Wymagania, WkCiwosci,
produkcja i zgodngt

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy

91.100.30 Betovyroby
betonowe

CEGLY | PUSTAKI

PN-B-12008:1996

Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty
klinkierowe budowlane

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-
12008:1996/Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty
klinkierowe budowlane (Zmiana Az1)

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12061:1997

Wyroby budowlane ceramiczne — Cekgztattki
elewacyjne

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

MATERIALY IZOLACYJINE

PN-EN 12939:2002

WEgiwosci cieplne materiatow i wyrobow
budowlanych — Okrganie oporu cieplnego
metodami ostortej ptyty grzejnej i czujnika
strumienia cieplnego — Grube wyroby azgn i
srednim oporze cieplnym

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplnej i dewickowej

PN-EN 13171:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie —
Wyroby z wtdkien drzewnych (WF) produkowan
fabrycznie - Specyfikacja

91.100.60 Materiaty do izolaciji
ecieplnej i dwiekowej

PN-EN 13172:2002

Wyroby do izolacji cieplnej — Oaeagodnéci

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplnej i dwiekowej

PN-EN ISO
13793:2002

Wiasciwosci cieplne budynkéw — Projektowanie
cieplne posadowiebudynkdéw w celu unikrcia
wysadzin mrozowych

91.100.60 Materiaty do izolaciji
cieplnej i dewickowej

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebawanciepto
do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 12664:2002

WEgiwosci cieplne materiatow i wyrobow
budowlanych — Okrganie oporu cieplnego
metodami ostortej ptyty grzejnej i czujnika
strumienia cieplnego — Suche i wilgotne wyroby|
srednim i matym oporze cieplnym

91.120.10 Izolacja cieplna

(0]

PN-EN 12667:2002

Wigiwosci cieplne materiatéw i wyrobow
budowlanych — Okrdanie oporu cieplnego
metodami ostortej ptyty grzejnej i czujnika
strumienia cieplnego — Wyroby odum i srednim
oporze cieplnym

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 1934:1999

Wigiwosci cieplne budynkéw — Okétanie
oporu cieplnego metadskrzynki grzejnej z

91.120.10 Izolacja cieplna

uzyciem cieptomierza - Mury




PN-EN 1946-1:2000

WEgiwosci cieplne wyrobow i komponentéw
budowlanych — Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujcych pomiary wiéciwosci
zwigzanych z transportem ciepta — Kryteria
wspoélne

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 1946-2:2000

Wigiwosci cieplne wyrobdw i komponentéw
budowlanych — Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujcych pomiary wiéciwosci
zwiazanych z transportem ciepta — Pomiary
metod, ostonktej ptyty grzejnej

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 1946-3:2000

WEgiwosci cieplne wyrobow i komponentéw
budowlanych — Szczeg6towe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujcych pomiary whaciwosci
zwiazanych z transportem ciepta — Pomiary
metod; czujnikéw strumienia cieplnego

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 1946-4:2002

Wigiwosci cieplne wyrobdw i komponentéw
budowlanych — Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujcych pomiary wiéciwosci
zwigzanych z transportem ciepta —€& 4:
pomiary metodami skrzynki grzejnej

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 1946-5:2002

Wigiwosci cieplne wyrobdow i komponentéw
budowlanych — Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujcych pomiary whaciwosci
zwiazanych z transportem ciepta —&&5:
pomiary metodami aparatu rurowego

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 12114:2002U

WEgiwosci cieplne budynkow —
Przepuszczalrié powietrza komponentow
budowlanych i elementéw budynku —
Laboratoryjna metoda badania

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 12524:2002U

Materiaty i wyroby budowlane —aetwosci
cieplno- wilgotndciowe — Stabelaryzowane
wartasci obliczeniowe

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 12865:2002U

Cieplno- wilgotétiowe wigciwosci
komponentéw budowlanych i elementéw budyn
— Okrelanie oporu systemo¥cian zewrtrznych
na zacinajcy deszcz pod pulsagym cinieniem
powietrza

91.120.10 Izolacja cieplna
ku

PN-EN13187:2001(U)

Wigiwosci cieplne budynkéw — Jakciowa
detekcja wad cieplnych w obudowie budynku —
Metoda podczerwieni

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 13829:2002

WEgiwosci cieplne budynkéw — Okétanie
przepuszczalrigi powietrznej budynkow —
Metoda pomiaru énieniowego z gyciem
wentylatora

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN I1SO 6946:1994

)

Komponenty budowlane i eleméntyynku —
Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN ISO 9288:199¢

)

Izolacja cieplna — Wymiana keigpzez
promieniowanie — Wielkéi fizyczne i definicje

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN ISO 10077-
1:2002

Wiasciwosci cieplne okien, Drzwi zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta —
Czeé¢ 1: Metoda uproszczona

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN ISO 10211-
1:1998

Mostki cieplne w budynkach — Struniieieplny i
temperatura powierzchni — Ogoélne metody
obliczania

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN I1SO 10211-
2:2002

Mostki cieplne w budynkach — Obliczanie
strumieni cieplnych i temperatury powierzchni —
Cz¢$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN ISO
10465:2002U

Materiaty i wyroby budowlane — Procedury

91.120.10 Izolacja cieplna

okreslania deklarowanych i obliczeniowych




wartasci cieplnych

PN-EN ISO Izolacja cieplna wypog&nia budynkow i 91.120.10 Izolacja cieplna
12241:2001 instalacji przemystowych — Zasady obliczania
PN-EN ISO 12567- Wiasciwosci cieplne okien i drzwi — Okétanie 91.120.10 Izolacja cieplna
1:2002U wspotczynnika przenikania ciepta megogkrzynki
grzejnej — Cgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi
PN-EN ISO Izolacja cieplna w budynkach — Oklanie 91.120.10 Izolacja cieplna
12569:2002U wymiany powietrza w budynkach — Metoda gazu
znacznikowego
PN-EN ISO Cieplno- wilgotndciowe witaciwosci materiatéw i| 91.100.01 Materiaty budowlane.
12570:2002 wyrobow budowlanych — Okétanie wilgotngci Zagadnienia ogélne.
przez suszenie w podwgzonej temperaturze
PN-EN ISO Cieplno- wilgotndciowe witaciwosci materiatéw i| 91.100.01 Materiaty budowlane.
12571:2002 wyrobow budowlanych — Okétanie wi&ciwosci | Zagadnienia ogélne
sorpcyjnych
PN-EN ISO Cieplno- wilgotndciowe witaciwosci materiatéw i| 91.120.10 Izolacja cieplna
12572:2002U wyrobéw budowlanych — Okgkanie wigciwosci
transportu pary wodnej
PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta91.120.10 Izolacja cieplna
13370:2001 przez grunt — Metody obliczania
PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne komponentéw budowlanych 91.120.10 Izolacja cieplna
13786:2001 — Dynamiczne charakterystyki cieplne — Metody
obliczania
PN-EN ISO Cieplno- wilgotngciowe wigciwosci 91.120.10 Izolacja cieplna
13788:2002(V) komponentéw budowlanych i elementéw budynk®1.120.30 Izolacja
— Temperatura powierzchni weelrenej przeciwwilgociowa

umazliwiajaca unikngcie krytycznej wilgotnéci
powierzchni i wewatrznej kondensacji — Metody

obliczania
PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wspétczynnik | 91.120.10 Izolacja cieplna
13789:2001 strat ciepta przez przenikanie — Metoda obliczania
PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach — Liniowy 91.120.10 Izolacja cieplna
14683:2001 wspotczynnik przenikania ciepta — Metody

uproszczone i warfgi orientacyjne

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo — Wyemne wymaga uzytkownika | 91.120.10 Izolacja cieplna
— Wymagania termiczne

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanyc 91.120.10 Izolacja cieplna
pomieszczé w budynkach

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczero 91.120.10 Izolacja cieplna
zewrgtrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lagle cieplna | 91.120.10 Izolacja cieplna

przewodow, armatury i ugdzer — Wymagania i
badania odbiorcze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo — Obliczanie zapotaxedmia na | 91.120.10 Izolacja cieplna
ciepto pomieszczeo kubaturze do 600 m3

PN-84/E-02035 Urmzenia elektroenergetyczne $v@etlenie 91.160.01 Qwietlenie.
elektryczne obiektow energetycznych Zagadnienia ogélne.

PN-EN 12665:2003U | Swiatto i oswietlenie — Podstawowe terminy oraZ 91.160.01 Gwietlenie.
kryteria okrdlania wymaga dotyczcych Zagadnienia ogélne.
o$wietlenia

PN-EN 12464- Technikaswietlna — Gwietlenie miejsc pracy — | 91.160.10 Qwietlenie

1:2003U Cz¢$¢ 1: Miejsca pracy wewgirz pomieszczé wewrgtrzne.

Zastpuje normy
sprzeczne: PN-84/E-
02033, PN-84/E-
02033/Az2:2003




PN-71/E-02034

@wietlenie elektryczne terendéw budowy,
przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcéw isrodkéw transportu publicznego

43.040.20 Urzdzeniaswietlne,
sygnalizacyjne i ostrzegawcze)
91.160.10 Qwietlenie
wewrgtrzne.

PN-EN 50171:2002U

Niezaiee systemy zasilania

91.140.50 Instalacje
elektryczne. 91.160.10
Oswietlenie wewstrzne.

PN-EN 357:2002

Szkto w budownictwie — Ognioodpostementy
oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystyc
wyrobow szklanych — Klasyfikacja
ognioodpornéci

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
n palnc¢ elementéw budynkow
81.040.20 Szkto budowlane

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpofnbogniowej — Czs¢ 1:
Wymagania ogolne

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1363-2:2001

Badania odpofnbogniowej — Czs¢ 2:
Procedury alternatywne i dodatkowe

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1364-1:2001

Badania odpofnobogniowej elementéw
niendgnych — Czs¢ 1: Sciany

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1364-2:2001

Badania odpofnbogniowej elementéw
nienanych — Ca$¢ 2: Sufity

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1365-1:2001

Badania pdpoﬁnbogniowej elementéw rfoych
— Cz$¢ 1: Sciany

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1365-2:2002

Badania odpognbogniowej elementéw rsaych
— Cz$¢ 2: Stropy i dachy

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1365-3:2002

Badania odpo$nbogniowej elementéw rsaych
— Czs$¢ 3: Belki

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1365-4:2001

Badania odpo$nbogniowej elementéw rsoaych
— Cz$¢ 4: Stupy

13.220.50 Odpornig ogniowa i
palna¢ elementéw budynkow

PN-EN 1366-1:2001

Badania odpofnbogniowej instalacji
uzytkowych — Czs¢ 1: Przewody wentylacyjne

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN 1366-2:2001

Badania odpofnbogniowej instalacji
uzytkowych — Czs¢ 2: Przeciwpaarowe klapy
odcinajice

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementow budynkow

PN-EN 1634-1:2002

Badania odpofnbogniowej zestawow
drzwiowych izaluzjowych — Cgs¢ 1: Drzwi i
zaluzje przeciwpparowe

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementow budynkow

PN-EN 1634-3:2002

Badania odpofnbogniowej zestawow
drzwiowych izaluzjowych — Cgé¢ 3:
Sprawdzanie dymoszczebw drzwi i zaluzji

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementow budynkow
91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13238:2002

Badania reakcji na dgieyrobéw budowlanych —
Sezonowanie prébek i ogélne zasady wyboru
podktadéw pod probki

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow
91.100.01 Materiaty budowlane.
Zagadnienia ogélne

PN-EN 13823:2002U

Reakcja na agi@yrobéw budowlanych —
Wyroby budowlane z wyikiem posadzek
poddane oddziatywaniu termicznemu
pojedynczego plaicego przedmiotu

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-EN ISO Reakcja na ogiewyrobow budowlanych — 13.220.50 Odporrig ogniowa i
1182:2002U Badania niepalniwi palng¢ elementéw budynkow
PN-EN ISO Reakcja na ogiewyrobow budowlanych — 13.220.50 Odporrig ogniowa i
1716:2002U Oznaczanie ciepta spalania palng¢ elementéw budynkow

PN-EN ISO 11925-
2:2002U

Reakcja na ogie— Zapalné¢ wyrobow
budowlanych przy bezgrednim dziataniu
ptomienia — Czé¢ 2: Badaniarodta pojedynczeqc
ptomienia

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementow budynkow

PN-1SO 9705:1999

Ochrona przeciwpoowa — Badania ogniowe —
Badanie wyrob6w powierzchniowych w
pomieszczeniu petnej skali

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-1SO 11925-3:2000

Reakcja na agieZapalné¢ materiatow

13.220.50 Odpornigé ogniowa i

budowlanych poddanych bezpedniemu

palng¢ elementéw budynkow




dziataniu ptomienia — Dziatanie ptomieni z wielu
zrodet

PN-B-02851-1:1997

Ochrona przecivpoowa budynkéw — Badania
odporndci ogniowej elementéw budynkow —
Wymagania ogélne i klasyfikacja

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-B-02852:2001

Zastpuje: PN-70/B-
02852

Ochrona przecivaoowa budynkdw —
Obliczanie gstasci obciazenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzghbinego czasu trwania paru

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-B-02854:1996

Ochrona przeciviaoowa budynkéw — Metoda
badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadk
podtogowych

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
agtalnc¢ elementéw budynkow

PN-B-
02854:1996/A1:1998

Ochrona przeciwp@rowa budynkéw — Metoda
badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadk
podtogowych (Zmiana Al)

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
agtalng¢ elementéw budynkow

PN-93/B-02870

Badania ogniowe — Mate kominy — Baalan
podwyzszonych temperaturach

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementéw budynkow

PN-B-02857:1998

Ochrona przeciv#aoowa budynkéw — Metoda
badania odporrizi ogniowej i skuteczni
ogniochronnej sufitbw podwieszonych

13.220.50 Odpornigé ogniowa i
palng¢ elementow budynkow

PN-B-02876:1998

Ochrona przeciwaoowa budynkéw — Badania
odporngci ogniowej systeméw uszczelhie
przej¢ Instalacyjnych

13.220.50 Odporrig ogniowa i
palng¢ elementow budynkow

ROZDZIAt 3 — ZESTAWIENIE ODNO SNYCH PRZEPISOW OGOLNYCH

17. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ze zanmz dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U.
Nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003).
18. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwieth@93 ( Dz. U. Nr 55 z dnia 28 czerwca
1993, poz. 250 z @hiejszymi zmianami).




19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. poz. 690 zgmbejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002mieniagce rozporadzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budowmie ( Dz. U. Nr 134 poz. 1130).
Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samlach zawodowych architektéw zymieréw
budownictwa i urbanistow ( Dz. U. Nr 5 z 2001 rzp42).

Rozporadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 200& sprawie ogolnych warunkow
obowiagzkowego ubezpieczenia od odpowiedziatiaywilnej architektow oraz irynieréw
budownictwa ( Dz. U. Nr 41 z 2002 r. poz. 367).

Ustawa o systemie oceny zgodaip akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw zadd8
kwietnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 43 z dnia 25 maja 20Q(@oz. 489 z piejszymi zmianami).
Ustawa o ogélnym bezpiearwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. ( DzNy 15 z
dnia 15 marca 2000, poz. 179).

Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964Dz( U. Nr 16 z dnia 18 maja 1964r., poz.
93 z p&niejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentow oradpowiedzialnéci za wyrzdzona
szkod: prze produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 200@e. U. Nr 22 z dnia 31 marca
2000r., poz. 271).

Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (DNr 21 z 1998r., poz. 94 z fdiej-
szymi zmianami, tekst pierwotny: Dz. U. Nr 24 z 497, poz. 141).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodoiooraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie ( Dz. U. Nr 113 z 31
sierpnia 1998r., poz. 728).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw
budowlanych ( Dz. U. Nr 107 z 20 sierpnia 19980z.679 z péniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999 r. w speawyrobow podlegajych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow
podlegaacych obowazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zggdn( Dz. U. Nr 5
Z dnia 28 stycznia 2000r., poz. 53).

ROZDZIAL 4 — ROBOTY ZIEMNE

1

ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Wykopy pod fundamenty budynkéw.

1.1.2 Wykonanie zasypek fundamentow.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ



1.2.1 Zakres stosowania specyfikacji dotyczy wddgbtrobdt ziemnych, ktére nadg wykona
na obszarze caloi obiektu.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJTYCH SPECYFIKACA TECHNICZNA

1.3.1 Naley wykona konieczne pomiary i czyntoi geodezyjne w celu wytyczenia
projektowanych fundamentéw w obiekcie.

1.4 PRZYGOTOWANIE, ROZPLANOWANIE | WYKONANIE WYKOPOW

1.4.1 Nalezy ustalt zakresy (okjtosci) robot ziemnych z uwzgtinieniem wieldci
powierzchni robét, uksztattowania i wys@gkonasypow.

1.4.2 Nalezy wytyczy¢ geodezyjne granice robot i poziomy, chegnistniepce punkty
niwelacyjne oraz inne konieczne punkty odniesienia.

1.4.3 Materialy przeznaczone do wykorzystania w nasyplezg sktadow& w miejscu
okreslonym w projekcie organizacji placu budowy.

1.4.4 Do obowhzku Generalnego Wykonawcy najesprawdzenie istniggego podiaa
gruntowego oraz odniesienie wynikéw rozeznaniastaleh dokumentacji
geotechnicznej wykonanej na potrzeby opracowarkamentacji projektowe;.

1.4.5 Dopuszcza sijedynie takie technologie wykonania robot ziemnydbre nie narusz
istniejacego podziemnego zagospodarowania terenu oraaniea stanu technicznego
substancji budynku istniggego.

1.4.6 Nalezy na bieaco kontrolow& wilgotnos¢ materiatu, z ktérego wykonywane sasypy
i zachowa granig; do +2% optymalnej wilgotriei materiatow wypetniajcych w celu
uzyskania prawidtowejgptasci.

1.4.7 Nalezy rozplanowd i zag:szcz& zasypy w rownomiernych warstwach o grédiach
zaleznych od zastosowanych maszyn &agzagcych, z zagwarantowaniem skutecario
efektu kaicowego.

1.5 ROBOTY ZIEMNE: WYKOPY | NASYPY

1.5.1 Wykopy pod fundamenty natg wykon& tacznie z zasypaniem, zgggczeniem i
odwozem nadmiaru urobku.

1.5.2 Wykopy w gruncie rodzimym mma wykonywa mechanicznie lubecznie w gsiedztwie
istniejgpcego budynku na odktad z transportem urobku na pigky, z uwzgidnieniem
optat za wytadunek i sktadowanie. Uwaga: Wywoziadkwanie urobku mama
przeprowadz jedynie na wysypisko o uregulowanym statusie psawrzgodnie

Z przepisami o ochronigodowiska.

1.5.3 Ksztalttowanie nasypow z urobku pochackzgo z wykopéw mee odby si¢ jedynie za
zgoda Inspektora Nadzoru.

1.5.4 W przypadku niedoboréw kwalifikowanego materiatukdatattowania nasypow, moa
je wykonywa z pisku lub pospoétki o odpowiedniej charakterystygochodzcej ze
zwirowni, spetniagcej kryterium dobrego uziarnienia ze waill na zagszczalnéc.

2 MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1.PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE,ZRODLA POCHODZENIA

2.1.1.Materiat pozwalagy na przeprowadzenie wymaganegoezagzenia, ziarniste pospoiki,
zwiry lub piaski, wolne od zanieczyszaézespetniagce kryterium dobrego uziarnienia ze
wzgledu na zagszczalné¢, pochodzce z legalnych kopalkruszywa.

2.2. POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.2.1.Woda pitna.

2.3. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.1.Testowanie zagzczonych materiatdw wypetniglych musi by przeprowadzone przez
niezalene laboratorium, na zamoéwienie wkasne Generalnegkoawcy; wyniki bada
nalezy na bieaco dostarczalnspektorowi Nadzoru.

2.3.2.Dokladny sposob testowania ustala Inspeksalzru. Minimalna ilé¢ prob z kadej
warstwy zagszczanej .

2.3.3.Przed przygriem robot Generalny Wykonawca jest zobgzainy ponownie przetestowa
kazdy niezakwalifikowany fragment. W przypadku niezakifikowania partii materiatow



zag:szczanych, naly je bezzwtocznie usuan, wymienic i ponownie przetestowana koszt
Generalnego Wykonawcy, zgodnie z poleceniem Ingpaktiadzoru.
2.3.4.Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzigrma fakt przetestowania wszystkich partii
materiatdw zagszczanych poddtem spetniania przez nie wymogdéw normowych.
2.3.5.Generalny Wykonawca ma réown@bowirzek dostarczy stosowny materiat zasypowy do
prob okr&lania wymaganej rimosci.

2.3.6.Naley dostarczy kruszywo z jednego udokumentowaneégadia.

2.3.7.Kruszywa magby¢ wykorzystywane po zaakceptowaniu prébek przezdkigpa Nadzoru.

2.3.8.Naley dostarczy probki bada ukazupcych uziarnienie gruntéw stosowanych do ksztatto-

wania nasypow.

2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.4.1 Skladowanie materiatow na placu budowys@odbywa sic jedynie w miejscach
przewi-dzianych w projekcie organizacji robét i @icoudowy uzgodnionym przez
Zamawiajcego.

2.4.2 Wykonanie proj. organizacji robot i placu budowyeis do obowizku Gen.
Wykonawcy.

2.5 ZABEZPIECZENIE ELMENTOW ISTNIEACYCH

2.5.1 Generalny Wykonawca ma obawek zabezpiecZy— w miake potrzeb — wszystkie
punkty niwelacyjne, elementy budynku i istaeg uradzenia oraz sieci, drogi, chodniki i
krawez-niki przed zniszczeniem ich przez ruch pojazdéwdwy.

2.5.2 Obowiazkiem Generalnego Wykonawcy jest natychmiastoweigademienie Inspektora
Nadzoru o niespodziewanych zmianach pgaligruntowego i w takim przypadku
przerwanie prac na danym terenie, dopoki Inspdkeatzoru nie wyda pisemnego
polecenia wznowienia prac.

3  UZYWANY SPRZET BUDOWLANY
3.1.Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za Wssprzt i materialy wymagane do
prowadzenia robéta¢znie z odwodnieniem wykopu.

4 TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
4.1.Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zaaftogenie na teren budowy — w ramach
kontraktu — wszelkiego spitt1 i wszelkich materiatdw koniecznych do prowadaemibét.

5 WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Sprawdzenie stanu pogto

5.2.Dog:szczanie podia.

5.2.1.W przypadku stwierdzenia niedostateczneggszagenia podta naley je dogsci¢ do

wymaganego poziomu.
5.3. Wymagania gruntu.
5.3.1. J&li grunt istniepcy nie nadaje gido uksztattowania nasypu nayego usugnc i wywiez¢
na wysypisko.

5.3.2. Jezeli konieczna bdzie wymiana gruntu zalegagego na poziomie fundamentow lub, gdy
zajdzie koniecznit wyptycenia pomytkowo przeghbionych wykopdéw pod fundamenty,
do robét tych naley uzy¢ chudego betonu B7.5 a nie gruntow niespoistych.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie jala przeprowadzonych robét. Generalny Wykonawca ma
obowiazek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania zgodaoo
dostarczonych materiatow i wyrobow oraz zrealizoyednrobo6t z dokumentagprojektova
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow. Przed papyshiem do badania Generalny
Wykonawca ma obowkek powiadonid Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania przedstawia psmie wyniki badania do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Generalny Wykonawca powiadomi pisemnipédkiora Nadzoru o zakozeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktér maze kontynuowa po pisemnej akceptaciji odbioru tej roboty.



6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGCI
Program winien byyzgodny z procedurami systemu zgizania jakécia ISO 9000.

6.2 SYSTEM KONTROLI JAKGCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY PRZEZ
GENERALNEGO WYKONAWC.

6.2.1 Testowanie zagzczonych materiatdbw wypelnieniowychdzie przeprowadzone przez
niezalene laboratorium wynaje i optacone przez Generalnego Wykonawezeli
wyniki pokaza, ze zagszczone materiaty nie spetriayymaga, nalery je usumg,
wymieni¢

i ponownie przetestowazgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru.

6.2.2 Generalny Wykonawca powinien upewsig, ze wszystkie zagszczone materiaty zostaty
przetestowane i spetniggtawiane im wymogi.

6.3 SYSTEM KONTROLI JAKGCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO
ODBIOR ROBOT

6.3.1 Odbior czsciowy robot.

6.3.1.1 Odbiorowi czsciowemu podlegajroboty i elementy, ktére magharakter zanikagy.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

6.3.2 Odbior kacowy.

6.3.2.1 Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢ protokoty odbiorow cgciowych, komplet
atestéw i aprobat odéiie zastosowanych materiatow i technologii, a¢agprawdai
zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagiechniczil z uwzgkdnieniem
udokumentowanych odgistw oraz wymaganych odpowiednich norm i przepiséw.

6.3.2.2 W szczegolnéci nalery skontrolowa uzycie wiaciwych materiatow i wyrobow
budowlanych, prawidtow& wykonania robot w sensie zachowania wymiarow

i dopuszczalnych tolerancji, zgodéavykonania z dokumentaciechnicza.
6.3.2.3 Szczegoty warunkéw odbiorowych rozpattzgodnie z WTWIOR.

ROZDZIAL 5 — ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Fundamenty uktadu konstrukcyjnego w obiektach.

1.1.2 Pilyty posadzkowe posadzek gruntowych w obiektach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.2.1 Roboty przygotowawcze.

1.2.2 Szalowanie wraz z podpieraniem, usztywnianiem ion@aiem.



1.2.3 Zbrojenie betonu wraz z podporami, elementami aygsterymi i koniecznymi
akcesoriami.

1.2.4 Montaz i koordynacja elementéw instalacji lub wypgsaia technologicznego
dostarczonego przez innych wykonawcéw.

1.2.5 Betonowanie z zagzczeniem.

1.2.6 Piekgnacja betonu.

1.2.7 Rozszalowanie.

1.2.8 Korekta bkdoéw i usterek.

1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

1.3.1 Zakres ten jest kompletnym zakresem prac fundamseto sali, zaplecza szatniowego

i przewazki.

1.3.2 Po wykonaniu zbrojeni i szalunkoéw Generalny Wykooawobowizany jest poddate
elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdz Inspektorem Nadzoru czy elementy
instalacji i wyposaenia przeznaczone do zalania betonem znaglkujv odpowiednich
miejscach oraz czy zakozono wszystkie prace, ktére wymagajprowadzenia
koniecznych elementéw w beton.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWI.ZRODtA POCHODZENIA

2.1.1 Skfadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.1 Cement portlandzki o odpowiedniej jakg odpowiedni do przewidywanych klas betonu.

2.1.1.2 Kruszywa mineralne, dostarczanetiwie z jednegazrrédta. Maksymalne uziarnienie -
20 mm. Naley dostarczy wyniki prob na wytrzymal&® i trwatosé.

2.1.1.3 Woda pitna.

2.1.1.4 Domieszki napowietrzage w ilgciach zalecanych przez producenta. Chlorek wapnia —
zabroniony.

2.1.1.5 Nalezy zaprojektowa mieszanki o zwyklym ezarze i widciwosciach okrélonych dla
poszczegodlnych rodzajow, ogblnie w klasie betonQ,B228-dniovg wytrzymatdcia na
sciskanie, z kadorazowym potwierdzeniem jag@ z wytworni.

2.1.1.6 Generalny Wykonawca me zaproponowazmiany w mieszankach betonowych z uwagi
na okoliczndci charakterystyki materiatéw lub warunkow pra@dmak za zged
Inspektora Nadzoru oraz bez zkézenia kosztow.

2.1.2 Formy szalunkowe.

2.1.2.1 Powierzchnie ksztattage powierzchri o wykaiczonej konstrukcji — gtadkie, ze sklejki
wodoodpornej, metalu lub inne zaakceptowane.Zakgatypowe system:Peri, Doka itp.

2.1.2.2 Generalny Wykonawca jest zobazany dostarczyna budow szalunki w ilgci
zapewniajcej cagtos¢ prac, bez opfnien cyklu technologicznego.

2.1.2.3 Nalezy stosowa preparaty utatwiace rozszalowanie, powszechnie stosowane,
nieplamice, obogtne chemicznie, nie wpltywaje negatywnie na powierzckrietonu.

2.1.3 Zbrojenie i materialy montawe.

2.1.3.1 Stal zbrojeniowa: AllI34GS i AISt3SX — wg zaldcprojektu - w pgtach i ze zwojow.

2.1.3.2 Zbrojenie plyt posadzkowych z gtadzi: stal gladkaiatce g4.5 mm w Okach 10x10 cm.
Zbrojenie ptyt konstrukcyjnych — wg projektu konscii.

2.2 POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.2.1 Przewizki, rozporki i inne elementy dystansowe — systemow

2.2.2 Alternatywnie dopuszczaestbrojenie rozproszone posadzek. Generalny Wykoaawc
musi przedtay¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt posadykisi ona posiada
wiasciwosci posadzki z dokumentacji projektowej.

2.2.3 lzolacja piyt posadzkowych — papa termozgrzewalna.

2.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.1 Skifadowanie materiatdw na placu budowyz@oedbywé si¢ jedynie w miejscach prze-
widzianych w proj. organizacji rob6t i placu budowggodnionym przez Zamawigiego

2.3.2 Wykonanie proj. organizacji robo6t i placu bud. rigldo obowizku Gen. Wykonawcy.

3. UZYWANY SPRZET BUDOWLANY



3.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszgbkiet i materiaty wymagane do
prowadzenia robétaéznie z odwodnieniem wykopu.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
4.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostaniezna teren budowy — w ramach
kontraktu — wszelkiego spgtu i wszelkich materiatéw koniecznych do prowadaembot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Piyty posadzkowe, fundamenty.

5.1.1 Przed rozpocgxiem betonowania natg kazdorazowo uzyskazgod; Inspektora Nadzoru
w temacie odbioru szalunkéw i zbrojenia stalowegeisem do dziennika budowy.
Mieszank betonowy uktada w polach szalunkowych, réwnomiernie w warstwach.

5.1.2 Do zagszczenia gywa wibratoréw powierzchniowych.

5.1.3 Nie wolno wprowadzawibratoréw w jui wiazaca mieszank betonow.

5.1.4 Nie wolno miesza&wibratorami mieszanki w formach.

5.1.5 Formy ziemne na kragdziach g niedozwolone.

5.1.6 Przygotowanie form szalunkowych.

5.2 Nalery stosowa srodek utatwiajcy rozszalowanie

5.2.1 Rozszalowanie.

5.3 Rozszalowywa po uzyskaniu betonu odpowiedniej wytrzyniaipw celu przeniesienia

zaplanowanych obgen montaowych i wytkowych.

5.3.1 Przed rozszalowaniem sprawgaiytrzymatcé betonu w probie wytrzymadoi na
sciskanie.

54 Wkiady, elementy zatopione.

5.4.1 Generalny Wykonawca jest zobawany skoordynow@prace wtasne, prace wszystkich
swoich podwykonawcow oraz wszystkich innych podwydwcdw dziatajcych na
budowie w zwazku z wykonywaniem instalacji podposadzkowych, tedbgicznych,
obramowa, kanaldw oraz jakichkolwiek innych elementow i vogazenia
przeznaczonych do osadzenia w substancji betoriowtyetowe;j.

5.5 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.
5.5.1 lIzolack wykon& jako szczelg warstw, nakladan na beton zgodnie z instrukcj
producenta.

5.5.2 Nie wolno narusz§ wykonanych izolacji podczas f@iejszego montal szalunkéw lub
innych elementow.

5.5.3 W przypadku uszkodzenia izolacji nafedo napraw zy¢ tego samego materiatu.

5.6 Tolerancja wykonania.

5.6.1 Nalezy zachowywa ptaskie powierzchnie z toleranc mm na 3 masiedniego dystansu

5.6.2 Wykonczony beton nie m@ przekraczawymiarow pionowych o 6 mm na 3 m didégo

5.6.3 W okreilonych pomieszczeniach — gdzie jest to wymaganaleznprzewidzi€
wymagany spadek 1-1,5% w kierunku do wpustéw pdsamych, zgodnie z ich
lokalizacp

5.6.4 Na wszystkich fragmentach przeznaczonych do beedoiego korzystania z nawierzchni
nalezy ja mechanicznie wyréwrga wygtadzi.

5.6.5 U podné&a schodbw, na podestach i stopniach schodow planmligako odkryte nafsy
wykona wykonczenie antypdizgowe.

5.6.6 Na wykmczonych powierzchniach posadzki dopuszcza®isowanigrodka
utwardzagcego, dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru, stgikeji producenta,
jednak nie na stwardniatych powierzchniach.

5.7 Naprawa usterek.

5.7.1 Generalny Wykonawca jest zobazany umdliwi ¢ Inspektorowi Nadzoru prowadzenie
ogledzin powierzchni betonowych niezwtocznie po uzyskatostpu.

5.7.2 Generalny Wykonawca jest zobaz@any naprawd i wymienic elementy posadzek
wykonane niezgodnie z ustalonymi wymiarami i pozioni

5.7.3 Dotyczy to rownie jakasci betonu — porowats — decyzja zaley od Inspektora Nadzoru.

5.7.4 Inspektor Nadzoru akceptuje technologie naprawrieto



5.8 Warunki atmosferyczne
5.8.1 W okresie dojrzewania betonu nafeutrzymywa zewn. temperatemrobét +10-+20°C.

6. KONTROLA JAKGSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKQCI
Program winien ldyzgodny z procedurami systemu zglzania jakécia ISO 9000
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE

6.2.1 Generalny Wykonawca jest zobazany dostarczykonieczne dane od producenta
dotyczce stosowanych produktéw, wraz z instrakeykonania i odpowiednimi
aprobatami i certyfikatami. Dotyczy to zbrojeniakicesoriow formujcych, cementu,
domieszek, izolacji, materiatdbwdzacych, utwardzaczy itp.

6.2.2 Badanie mieszanki betonowej winnoc¢lhyrzeprowadzone przez niezate laboratorium
na zamowienie wkasne Generalnego Wykonawcy; wyrakia nalezy na bieaco
dostarcza Inspektorowi Nadzoru.

6.2.3 Generalny Wykonawca jest zobawany do pobraproblke kazdej partii betonu i
sprawdzé opad, ponadto musi kontrolowgemperatug otoczenia w przypadkach poza
przedziatem -5 - +25°C.

6.3 SYSTEM KONTROLI JAKSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAWCEGO

6.3.1 Generalny Wykonawca jest zobagany przedstawiproponowany projekt sktadu
mieszanki betonowej Inspektorowi Nadzoru do zatk@enia minimum na 14 dni przed
rozpoczciem betonowania.

6.3.2 Nie nalezy rozpoczyna betonowania bez pisemnej akceptacji Inspektorazdladskiadu
kazdej proponowanej mieszanki.

6.3.3 Nalezy zaprojektowé mieszanki o zwyklym eizarze i widciwosciach okrélonych dla
poszczegoblnych rodzajow, ogblnie w klasie betonQ,B228-dniovg wytrzymatdcia na
sciskanie, z kadorazowym potwierdzeniem jak@ z wytworni.

6.3.4 Generalny Wykonawca me zaproponow@zmiany w mieszankach betonowych z uwagi
na okoliczndci charakterystyki materiatéw lub warunkéw pradnak za zgad
Inspektora Nadzoru oraz bez zkszenia kosztow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Po wykonaniu zbrojenia i szalunkéw Generalny Wykece zobowazany jest poddate
elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdz Inspektorem Nadzoru czy elementy instalacji
przeznaczone do zalania betonem znajdigjwe wigciwych miejscach oraz czy zakwono
inne prace, ktére wymaggprowadzenia instalacji elementéw betonie lub wni&av beton.
Nalezy skoordynowa dziatania z innymi wykonawcami podczas planowaydh prac. Przed
rozpoczciem betonowania natg uzysk& zgod; Inspektora Nadzoru, ktéry musi potwierézi
odbiér szalunkéw i zbrojenia wpisem do dziennikddwiy.

7.2 Generalny Wykonawca jest zobawany do pobrapréble kazdej partii betonu i sprawdzi
opad, ponadto musi kontrolowgemperatug otoczenia, gdy temperatura na zetvn spada
ponizej 5°C, lub podnosi sipowyzej 25°C. W zalenosci od warunkéw, naley stosowa
metodt: cieptego lub zimnego wylewania betonu.

7.3 Zmiany sktadu mieszanek betonowych: Generalny Wgiaa mae proponowé zmiany
w mieszankach betonowych ze werigl na charakterystgkdostpnych materiatéw, warunki
pracy, warunki atmosferyczne lub innezm&okoliczndci, jednak bez obgkania Zamawia-
jacego dodatkowymi kosztami, oraz po zaakceptowartpqzyciji przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Domieszki: jeeli nie ma innych zalede Generalny Wykonawca zobayzany jest
zastosowadomieszki napowietrzage w ilgici zalecanej przez producenta



7.5 Po wykonaniu szalunkéw Generalny Wykonawca zohpariy jest poddate elementy
whnikliwej inspekcji oraz sprawdéiz Inspektorem Nadzoru czy elementy instalaciji
przeznaczone do zalania betonem znajdigjwe wigciwych miejscach oraz czy zakwono
inne prace, ktére wymagaprowadzenia instalacji elementdéw betonie lub wni&av beton.
Nalezy skoordynowa dziatania z innymi wykonawcami podczas planowdyda prac.

ROZDZIAL 6 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWO  DNE

1.
11
111
1.1.2
1.2
121
13
13.1

1.3.2
1.3.3

2.
2.1

2.11

ZAGADNIENIA OGOLNE
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome budyrikmateriatow rolowych z papy
Termozgrzewalne;.
W dachach paraizolacja z folii PE.
ZAKRES STOSOWANIA SPESYCFIKACJI TECHNICZNEJ
W odniesieniu do wszystkich izolacji przeciwwilgogiych i przeciwwodnych.
ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZM
Roboty przygotowawcze w zakresie pagi@od izolacje.
Wykonanie izolacji poziomych i pionowych w budynkac
Uszczelnienie przé&§ instalacyjnych przez izolacje.

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUD.ZRODtA POCHODZENIA
W przypadku stosowania powtok z lepikami:

Papa asfaltowa izolacyjna — wg PN-707B-27617,



2.1.2 Papa asfaltowa na oshowie z widkien szklanych —NegBB/6751-03,
2.1.3 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowanymi naagor— wg PN-57/B-24625,
2.1.4 Roztwor asfaltowy — wgPN-74/B-24622,
2.1.5 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgocioweyvg BN-82/6753-01,
2.1.6 Kit asfaltowy uszczelniapy — wg PN-74/B-30175,
2.1.7 Papatermozgrzewalna,
2.2 POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
2.2.1 Inne materialy poza wymienionymi mpby¢ stosowane w izolacjach sjeodpowiadaj
wymaganiom obowazujacych norm (PN lub BN) i zostaly dopuszczone doast@sia
przez Inspektora Nadzoru.
2.3 KONTROLA JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.3.1 lzolacje powinny by wykonywane z materiatdw o jakc potwierdzonej odpowiednimi.
atestami i certyfikatami producenta i sprawdzomegp zarowno GW jak i Inspektora
Nadzoru przed przygpieniem do wykonywania robot.
2.3.2 W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do jakéci materiatéw izolacyjnych ich
stosowanie jest niedopuszczalne.
2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.4.1 Skladowanie materiatow na placu budowys@odbywa sic jedynie w miejscach
przewi-
dzianych w projekcie orgajzeobot i placu budowy uzgodnionym przez Zamawgapo.
2.4.2 Warunki sktadowania materiatow izolacyjnych muszpowiada scisle wymogom
stawianym przez producenta.
2.4.3 Zabronione jest stosowanie materiatow izolacyjnytére bylty niewtaciwie
przechowywane.
2.4.4 Generalny Wykonawca ma obawek chront wszelkie elementy budynku przed
uszkodze-
niem i zabrudzeniem w wynikewadzonych robét izolacyjnych a wszelkie uszkodzen
lub zabrudzenia natychmiastraé.

3. UZYWANY SPRZET BUDOWLANY
3.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszgbket i materiaty wymagane do
prowadzenia robétaéznie z odwodnieniem terenu.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

4.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zaategenie na teren budowy — w ramach
kontraktu — wszelkiego sptal i wszelkich materiatow koniecznych do prowadaemibét
izolacyjnych.

5 WYKONYWANIE WOBOT BUDOWLANYCH

5.1 PODLOA

5.1.1 Podiza i podkiady pod izolacje powinny byrwate i nieodksztatcalne. Wytrzymaéo

podkiadéw ngciskanie powinna kiynie mniejsza ki 90 kg/cmz.

5.1.2 Powierzchnie podkladéw powinny byowne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktasci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wigksze nk 2 mm.
Pekniecia na powierzchni podktadu o szeré&owickszej nz 2 mm naley
zaszpachlowakitem asfaltowym wg PN-74/B-30175. Podkiad powinig¢ w stanie
powietrzno — suchym. W przypadku stosowania ematggltowej wg BN-82/6753-01 do
gruntowania podkitad nie by wilgotny.

5.1.3 Styki r&enych ptaszczyzn (kraydzie, naraa itp.) powinny by zaokaglone. Promigé

zaolgglenia powinien b§ nie mniejszy ni 3,0 cm.

5.2 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

5.2.1 lzolacje naley uktad& w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachenyifsiab

czasowym). Temperatura otoczenia vgiezaykonywania izolacji powinna byie
nizsza nk 5°C.

5.2.2 W przypadkach nasuwgjych sé watpliwosci dotyczcych zgodnéci ustalé



dokumentacji technicznej w zakresidzaju gruntu i uktadu jego warstw oraz skladu
chemicznego wody gruntowej i jej napazego poziomu w poroéwnaniu ze stanem
faktycznym na budowie — nalg przed przysipieniem do uktadania izolacji
przeprowadz odpowiednie badania.

5.3 WARUNKI ATMOSFERYCZNE

5.3.1 lIzolacje naley uktada w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachenyi(stab

czaso-
wym). Temperatura otoczeniazasie wykonywania izolacji powinna dyie nizsza nk 5°C.

5.3.2 W przypadkach technicznie uzasadnionych (np., gelyma naporu wody) dopuszcza si
gruntowanie podktadéw roztemrasfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze
ponej 5°C, jednak nie nszej niz 0°C, jeeli temperatura w ggu ostatniej doby nie byta
rsza ni 0°C.

5.4 STANDARD WYKONANIA

5.4.1 Kazda warstw izolacji powinna stanaWednolita, ciagta powtoke, przylegagca do
powierzchni podkiadu lub do uprzedaliazonej warstwy izolacji .

5.4.2 Wystepowanie ztuszcze zaciekéw, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad

oraz  stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podaitgc) materiatdw izolacyjnych jest
niedopuszczalne.

5.4.3 lzolacje asfaltowe naky uktada& na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym

wg PN-74/B-24622 lub emulspsfaltowa wg BN-82/6753-01 po wyschgaiu powioki

gruntowej.

5.4.4 Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jestiopuszczalne.

5.4.5 Zaréwno w przypadkach stosowania lepikdw na zinaka pa gogco naley smarowa

podkiad i spodni powierzchng przyklejonego materiatu rolowego.

5.4.6 Zaklady podiane i poprzeczne:dczna grubé&t warstw lepiku, uktadanego na podkiad
i na materiat rolowy powinna wyn®4i1,5 mm. Zaklady poprzeczne i pozthe kadej
warstwy powinny léynie mniejsze i 10 cm.

5.4.7 Chodzenie, jgdzenie oraz sktadowanie materiatow i rgtzi bezpdrednio na utéonej

warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

55 IZOLACJE WARSTWOWE Z MATERIALOW ROLOWYCH

5.5.1 Jedno- lub wielowarstwowa izolacja z papy wg rodzadmiany okrelonej w doku-

mentacji technicznej, powinna byktadana jak wiej oraz przyklejona do podktadu

lepikiem asfaltowym.

5.5.2 Przejcia przy zmianie liczby warstw izolacji: Kozaca Sig warstw izolacji naley

doprowadzi do wysokdci 50 cm ponad przewidywany najaszy poziom wody

gruntowej, a jej krawdz poziomy pokry nastpna warstwa.

5.5.3 Zatamania warstwy izolacji powinny byabezpieczone dodatkowymi pasami z materiatu

rolowego (juty impregnowanej, papy jutowej itp.).

5.5.4 Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w ptaszaigyizolacji powinny by uszczelnione
kitem asfaltowym wg PN-70/B1F5, tdma z tworzywa sztucznego o grudmdnie mniej-
szej nil,0 mm lub pasami z blachy miedzianej wg PN-792H29D o grubéci nie mniej-
szej hi0,6 mm albo aluminiowej o grubc nie mniejszej i 1,2 mm. Szerolk pasow
blach i ¢en powinna by nie mniejsza i 30 cm.

5.5.5 Dopuszcza sipokrywanie szczelin dylatacyjnych zabezpieczonyghtaszczynie

izolacji materiatami rolowymi bitumicznymi z tyme liczba warstw izolacji na szczelinie

powinna by co najmniej o jednwicksza nk na gsiednich powierzchniach. Warstwa nie

powinna by wykonana z papy jutowej. Warstwa izolacigtej, przechodzca przez

szczelir, powinna by polaczona z warstwami izolacji nasednich powierzchniach.

5.6 ELEMENTY PRZECHODACE PRZEZ IZOLACE

5.6.1 Wpusty podtogowe powinny odpowiat&ymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083,

PN-86/H-74084 lub PN-63/H-7485 i bpsadzone bezprednio w ptycie posadzkowej

5.6.2 Warstwy izolacji powinny b§ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo

szczelnie Z nimi patzone.

5.7 PRZESCIA RUR PRZEZ WARSTWY PIONOWE IZOLACJI



5.7.1 Rury przewodZce ciecze i gazy o temperaturzesziej nz 60°C powinny b§
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczeldigawie. W przypadkach, gdy rury
przeznaczoneaslo przewodzenia cieczy lub gazéw o temperaturzeszej ni 60°C —
pomkdzy rum i tuleja powinna by utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny  ¢by
wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o géabnie mniejszej ri 5 mm.
5.7.2 Warstwy izolacji bitumicznej powinny léydoprowadzone o rur lub tulei i z&aigte
pierscieniami o szerolki nie mniejszej i 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach.
Piekcienie powinny by wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o gfabni
mniejszej nk 8 mm. Pie¢cienie wewrtrzne powinny b§ szczelnie paiczone z rug lub
tuleja. Sruby z podktadkami i naktkami, zaciskajce warstwy izolacji w pigcieniach,
powinny by ni mniejsze ni 20 mm.Sruby powinny by osadzone w potowie szerakb
pieicieni, a odlegté¢ pomiedzy osiamisrub powinna by nie wieksza nk 150 mm.
Wszystkie powierzchnie piggieni, srub, podkiadek i naktek powinny by
zabezpieczone przed korgtnp. lakierem bitumicznym).
5.8 ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW KONTRUKCYJNYCH
5.8.1 W miejscach przechodzeniaian i stupdw przez izolagjwszystkie jej warstwy powinny
by¢ odgkte i wytozone naciany i stupy do wysokii nie mniejszej rii 50 cm powyej
przewidywanego najwagzego poziomu wody.
5.8.2 Powierzchnigcian i stupow powinny byod stopy fundamentowej do wysdgkoizolacji
zagruntowane roztworem asfaltowym wg PN-74/B-2462@kryte warstw asfaltu wg PN-
76/C-96178/02. W przypadkach technicznie uzasagnlbdopuszcza siutozenie
warstwy izolacji na podktadzie betonowym i obejawgj element konstrukcyjny pod
warunkiem uwzgidnienia szczeliny dylatacyjne;j.
6. KONTROLA JAKGCI WYKONANIA ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGQCI.
Program winien iyzgodny z procedurami systemu zglzania jakécia ISO 9000
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE
6.2.1 Generalny Wykonawca jest zobawany dostarcaydane od producenta dotyce
stosowanych produktéw, wraz z instrukejykonania i aprobatami i certyfikatami.
6.3 SYSTEM KONTROLI JAKBCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO
6.3.1 Jaka¢ robot izolacyjnych musi iyprzedmiotem bigacej kontroli ze strony Inspektora
Nadzoru. W przypadku jakichkolwiekagpliwosci dotyczcych jakdci materiatow lub
robot izolacyjnych opinia Inspektora Nadzoru getydujca.
7. ODBIOR ROBOT
7.1 Izolacje jako roboty zanikap przed ich zakryciem innymi elementami muisyc
kadorazowo przedmiotem odbioréwesziowych potwierdzonych wpisem Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy. Inspeliiadzoru ocenia jakd robét izolacyjnych
i decyduje o metodach sprawdzania szczeimaykonanych izolaciji.
ROZDZIAL 7 — SCIANY ZEWN ETRZNE VELOX

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI OGOLNEJ

1.1.1 Sciany zewrtrzne Velox.

1.1.2 Inne elementy konstrukclelbetowej.

1.1.3 Schodyzelbetowe.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.1 W odniesieniu do robot betonowychdlbetowych zwizanych z wykonaniem elementéw
konstrukcjizelbetowych poza fundamentami i posadzkami.

1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

1.3.1 Roboty przygotowawcze.

1.3.2 Szalowanie, razem z podpieraniem, usztywnianieradawaniem.

1.3.3 Zbrojenie betonu, razem z podporami, elementantadgewymi i wszelkimi innymi
akcesoriami. Betonowanie z wibrowaniem.

1.3.4 Piekgnacja betonu w okresie aziania.



1.3.5 Korygowanie btdow i usterek.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
2.1 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUD.ZRODtLA POCHODZENIA
2.1.1 SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
2.1.1.1 Cement portlandzki o odpowiedniej jakg odpowiedni do przewidywanych klas betonu
Kruszywa mineralne, dostarczaneiwie z jednegazrodta. Maksymalna wiellég —
20 mm. Lokalne kruszywa madpy¢ wykorzystywane po zaakceptowaniu prébek przez
Inspektora Nadzoru.
2.1.1.2 Nalezy dostarczy wyniki préb na wytrzymal& i trwatosé.
2.1.1.3 Woda pitna.
2.1.1.4 Domieszki napowietrzage w ilgciach zalecanych przez producenta.
2.1.1.5 Nalezy zaprojektowa mieszanki dla uzyskania betonu o zwyktyrgzarze i nasgpu-
jacych wigciwosciach: klasa B20 zatea od projektu konstrukcji, 28-dniowa wytrzy-
matas¢ nasciskanie, kadorazowo potwierdzona atestem wytworni.
2.1.1.6 Zmiany sktadu mieszanek betonowych: Generalny Wgi@a mae zaproponowa
zmiany w mieszankach betonowych ze wdgl na charakterystgkdostpnych
materiatéw, warunki pracy, warunki atmosferycznle ihne wane okoliczndci, jednak
bez obcizania Zamawiajcego dodatkowymi kosztami, oraz po zaakceptowaniu
propozycji przez Inspektora Nadzoru.
2.1.1.7 Formy szalunkowe.
2.1.2 FORMY SZALUNKOWE - ,SYSTEM SZALUNKU TRACONEGO”
2.1.2.1 Generalny wykonawca zoboyziany jest dostarcgyna budow szalunki w wystarczagej
ilosci. W zadnym wypadu nie zezwala;sia opdnienie prac na budowie z powodu braku
odpowiedniej iléci szalunkow.
2.1.3 ZBROJENIE | MATERIALY MONTAZOWE
2.1.3.1 Zbrojenie gtdwne: Stal zbrojeniowa AllI34GS, AISE8S
2.1.3.2 Stal profilowa walcowana ST3SX — szczegoty wg prajekonstrukcii.
2.1.3.3 Przewazki, rozporki i inne elementy dystansowe, podpigraji mocujce pety
zbrojeniowe ze spawanymi ogisami, podpierajce i mocujce pety.
2.2 POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE — nie wystpuja.
2.3 KONTROLA JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.3.1 Generalny Wykonawca zoboyziany jest pobraproblk; z kazdej partii betonu i sprawdzi
opad; ponadto natg kontrolowa temperatug otoczenia, gdy temperatura na zetwn spada pone)
5°C, lub podnosi sipowyzej 25°C. W zalenosci od warunkow, nabey zastosowametoa cieptego
lub zimnego wylewania betonu.
2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.4.1 Skfadowanie materiatébw na placu budowyzmodbywé si¢ jedynie w miejscach
przewidzianych projektem organizacji rob6t i pldmudowy uzgodnionym z ~ Przedstawicielem
Zamawiajcego.
2.4.2 Wykonanie projektu organizacji robét i placu budowatezy do Generalnego Wykon.

3. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
3.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialyszelki sprg, narzdzia i materiaty
wymagane w celu prowadzenia robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

4.1  Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za doseaniezna teren budowy w ramach
oferowanej ceny wszelkiego sgitei wszelkich materialtdéw wymaganych w celu
prowadzenia robaot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

11 UWAGI OGOLNE

1.1.1 Przed rozpocgiem betonowania natg kazdorazowo uzyskazgod; Inspektora Nadz,
ktéry musi potwierd@ odbior szalunkoéw i zbrojenia wpisem do dziennikadowy.
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6.2.1

Nalezy uzy¢ wibratoréw powierzchniowych w celu zgggczenia wylanej warstwy.
Nie wolno wprowadzawibratoréw na beton, ktéry jzacat wiazac.
Nie wolno wywaé wibratorow w celu mieszania betonu w formach.
WKLADY, ELEMENTY ZATOPIONE | OTWORY
Generalny Wykonawca zoboyziany jest koordynowaprace wiasne, prace wszystkich
swoich podwykonawcow oraz wszelkich innych wykonéwdaziatajcych na budowie
w zwizku z wykonywaniem instalacji oraz jakichkolwiekyth elementow
przeznaczonych do osadzenia lub zab®tania w posadzce.
TOLERANCJA | STANDARD WYKONANIA
Nalezy zachowa ptask pow., maks. dopuszczalna odchytka: 3 mm na 3 migma
Wykonczony beton nie mi@ przekraczawyznaczonych wymiardw pionowych o 6 mm
na 3 m diugéci
NAPRAWA USTEREK POWIERZCHNI
Generalny Wykonawca jest zobawany naprawd lub wymient elementy wykonane
niezgodne z ustalonymi wymiarami i poziomami.
Beton, ktérego powierzchnia jest silnie porowataposiada inne istotne defekty nale
bezwzgtdnie wymiené na nowy; decyzja w te] sprawie natedo Inspektora Nadzoru.
Technologia naprawy wadliwego betonu musi uzysideceptagj Inspektora Nadzoru.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
W okresie dojrzewania betonu Generalny Wykonawtmwamzany jest utrzyma
temperatug otoczenia w przedziale pogdizy 10-20°C.
W warunkach zimowych, jeli temperatura spada paej 5°C naley nagrzewa i
izolowat beton, w celu utrzymania opisanej paeytemperatury. Jeli temperatura na
zewntrz podnosi s powyzej 25°C, nalgy zrasza lub spryskiwa beton wod w celu
utrzymania opisanej povirgj temperatury.
BETONOWANIE
Technologia betonowania: wylewaeton w formach szalunkowych w rownomiernych,
poziomych warstwach. W miejscach, gdzie technolegisnaga wykonania kilku warstw,
nalezy betonowa kolejna warstwa, podczas kiedy poprzednia warstwa jest jeszcze
plastyczna, dla zapewnienia odpowiedniego paamia warstw.
Nalezy stosowd wibratory wgtbne w celu zagszczenia wylanej warstwy jak réwaie
przynajmniej 15 cm gbokaici poprzedniej warstwy. Nie naig wprowadza wibratorow
do nizszych warstw betonu, ktoryjwacat wiazac.
Nie nalery uzywa¢ wibratorow w celu mieszania betonu w formach.
Nalezy stosowda 20 mm faz pod katem 45° na wszystkich odkrytych kresziach.

PRACE SPAWALNICZE
Spawanie stali zbrojeniowej: jest dopuszczalneotyj&eli jest przewidziane w
dokumentacji konstrukcyjnej.

KONTROLA JAKGSCI WYKONANIA ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKSCI

Program winien lgyzgodny z procedurami systemu zgitzania jakécia ISO 9000

SYSTEM KONTROLI JAKSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zohramy jest dostarczydane od
producenta dotyeze stosowanych produktow, wraz z instrakeykonania i odpo-
wiednimi atestami i certyfikatami. Dotyczy to ngstjacych elementow: zbrojenie
i akcesoria formujce, domieszki, cement, izolacje, materialyzhce, utwardzacze,
materiaty utrwalajce i powtoki zewntrzne itp.

6.2.2Sprawozdania z testéw: Badanie mieszanki beteptzdzie przeprowadzone przez
niezalene laboratorium testage materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przé€eneralnego

Wykonawe.



6.2.3Generalny Wykonawca zobezany jest pobraproble z kazdej partii betonu i sprawdzi
opad; ponadto natg kontrolowa temperatug otoczenia, gdy temperatura na zetwn spada pouej
5°C lub podnosi gipowyzej 25°C.

6.4 SYSTEM KONTROLI JAKGSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO

6.3.1 Projekt sktadu mieszanki betonowej: Generalny Wylaca zobowjzany jest
przedstawd proponowany sktad mieszanki betonowej Inspektofdadzoru do
zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozgoem prac.

6.3.2 Nie naley rozpoczyna wytwarzania betonu bez uprzedniego pisemnego eedaénia
przez Inspektora Nadzoru skltaduw#taj proponowanej mieszanki.

6.3.3 Nalezy zaprojektowa mieszanki o zwyklym ezarze i wtdciwosciach okrélonych dla
poszczegoblnych rodzajow, ogblnie w klasie betong,B228-dniovg wytrzymatdcia na
sciskanie, z kadorazowym potwierdzeniem jagg z wytworni.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Po wykonania zbrojenia i szalunkbédw Generalny Wykeca zobowizany jest poddate
elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdzivraz z Inspektorem Nadzoru, czy elementy
instalacji przeznaczone do zalania betonem znggippve wigciwych miejscach, oraz
czy zak@czono inne prace, ktére wymaggrowadzenia instalacji w betonie lub
wnikania w beton. Naly skoordynowaé dziatania z innymi wykonawcami podczas
planowania tych prac.

7.2 Przed rozpocgiem betonowania natg uzyska zgod; IN, ktéry musi potwierdi
odbiér szalunkéw i zbrojenia wpisem do dziennikddwy. GW zobowjzany jest pobra
probk; z kazdej partii betonu i sprawdzbpad; ponadto natg kontrolowa temperatug
betonu, gdy temperatura na zeiva spada potej 5°C lub podnosi sipowyzej 25°C.
W zaleznosci od warunkéw, naley zastosowametod cieptego lub zimnego wylewania
betonu.

7.3 Domieszki: Jeeli nie ma innych zaleée GW zobowazany jest zastosowaomieszki
napowietrzajce w ilcsci zalecanej przez producenta.

ROZDZIAL 8 - KONSTRUKCJE DREWNIANE, POKRYCIA DACHOW E

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacjidrewniane konstrukcje dachowe wraz
z ociepleniem, pokryciem dachowym oraz obasbkdachowymi.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Zakresem stosowania niniejszej specyfikacfrewniane konstrukcje dachowe wraz
Z ociepleniem, pokryciem dachowym oraz obadbkdachowymi.

1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

1.3.1 Woykonanie zasadniczej konstrukcji drewnianej zaarow w systemie MiTek Industries.
oraz Buchacher.

1.3.2 Montaz i taczenia konstrukcji drewnianej w gébe dachow.

1.3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne, przeciwg@mwe i biologiczne konstrukciji.

1.3.4 Instalacja koniecznych izolacji przeciwwilgociowyspodnich — paraizolaciji.

1.3.5 Instalacja termoizolacji dachowe;j.

1.3.6 Instalacja gornej izolacji przeciwwodne;.

1.3.7 Montaz otatowania drewnianego dla pokrycia.

1.3.8 Montaz pokrycia dachowego blaghstalows Lindab PLX wraz z szeregiem koniecznych
akcesoriéw wyposenia.



1.3.9 Zabezpieczenie koniecznych miejsc na dachu obrébkeatalowymi i wykaiczeniami.
Wszystkie szczegbtowe zakresy wykonania prac pongstcukcji i pokryciach dachowych
zawieray stosowne rysunki g&ci architektoniczne.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1. PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUD.ZRODtA POCHODZENIA

2.1.1KONSTRUKCJA WEZBY DREWNIANEJ

2.1.1.1.Drewno uywane do konstrukcji i elementoéw powinno odpowiadgmaganiom
aktualnych norm i przepiséw

2.1.1.2 Konstrukcje lub elementy powinny &yykonane z tarcicy sosnowej lélwierkowej

2.1.1.3.W konstrukcjach budowlanych najestosowa drewno naspujacych klas
charakteryzujcych st wytrzymatacia na zginanie: K39, K33, K27, K21.

2.1.1.4.Tarcica konstrukcyjna nie by zakwalifikowana do jednej z w/w klas wytrzymédq
jesli jej wytrzymaitas¢ charakterystyczna na zginanie Rk i modukgygstasci Ek beda nie
mniejsze nt przewidziane norm

2.1.1.5.Z tarcicy ogo6lnego przeznaczenia dopuszcgzatsisowanie w konstrukcjach drewnianych

wytacznie asortymenty niealip klasyfikacj tj. deski grubéci ponizej 25 mm, faty o
szerokaci ponizej 75 mm oraz kragdziaki i belki.

2.1.1.6.Stosowanie tarcicy ogolnego przeznaczenia w wyraigrh asortymentach obazuje

do czasu olggia klasyfikacy wytrzymataciows catagsci asortymentu tarcicy iglastej.
2.1.1.7.Do czasu catkowitego znormalizowania sortowaniarzyyhatcgciowego przyjmuje si

nastpujace relacje klas

- tarcica grubsza ni38 mm: K39-MKW,KW; K33-MKS,KS; K27-MKG,KG

-tarcica ciésza nk 38 mm: K33-MKS,KW; K37-MKG,KS; K21-KG

2.1.1.8. Wilgotnoi¢ drewna do elementéw konstrukcyjnych- chronionyted zawilgoceniem

<20%, dla konstrukcji na otwartym powietrzu <23%.

2.1.1.9.Klasa drewna, z jakiego nalewykonywa poszczegolne elementydme powinna b§
pokazana na rysunkach roboczych konstrukcyjnych.

2.1.2. OCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ

2.1.2.1 Warstwa welny mineralnej rolowanej, dachowej r@zanej, grubéci 20 cm

2.1.2.2 Akceptowani producenci: Gulfiber, Rockwool.

2.1.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

2.1.3.1.Folie tworzywowe o0 odpowiednim kierunku przepuspiza zatrzymywania pary wodnej
lub wody atmosferycznej.

2.1.4. MATERIALY DO IMPREGNACJI DREWNA

2.1.4.1 Materiat nadajcy drewnu cechy niepaldc oraz zabezpieczgy przed penetragj
biologiczr.

2.1.5. MATERIAL POKRYCIOWY POLACI

2.1.5.1 Blacha stalowa lakierowana T-12

2.2.  POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.2.1. tACZNIKI DO DREWNA

2.2.1.1 Polaczenia na sworzniesruby. Nalely sprawdzt ich ngnos¢ zgodnie z nor PN-81/B-

03150.03.

2.2.1.2 Polgczenia na wigty do drewna..

2.2.1.3.Polaczenia na pidcienie i ptytki kolczaste.

2.2.1.4 Wszystkie paiczenia nalgy wykona zgodnie z zaleceniami projektu konstrukciji.

2.2.2. OBROBKI BLACHARSKIE

2.2.2.1.Do wykonania z blachy stalowej lakierowanej gréd®,55 mm jako opierzenia, rynny
i rury spustowe.

2.3. KONTROLA JAKQSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.1. GW zobowizany jest do stosowania vagiznie rozwizan systemowych pochodeych
od znanych i uznanych na rynku dostawcow.

2.3.2. Wszystkie wbhudowane materialy masmosiada komplet wymaganych atestow,
certyfikatow i dopuszcaalo stosowania w okéwnych warunkach.

2.3.3. GW ponosi catkowit odpowiedzialné za jak@¢ dostarczonych i wbudowanych

materiatow i prawidtowié zastosowanych technologii.



2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.4.1. Skladowanie materiatéw na placu budowyzmodbywé sie jedynie w miejscach
przewidzianych projektem robét i pldmidowy, uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiafego.

2.4.2. Wykonanie projektu organizacji robo6t i placu buy nalery do GW.

2.4.3. Sktadowanie materiatow na placu budowyzmodbywa si¢ jedynie w warunkach do-
puszczonych przez dostawgstemu (temperatura, wilgo&to wentylacja, wysoka
skladowania itp.)

2.4.4. GW ma obowizek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zabrudzeniem w wympkawadzonych robaét.

2.4.5. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych etadgw budynku, np. zaprawmusza
by niezwtocznie usuwane, jeszcze przed jejazamiem.

2.4.6. GW ma obowizek chront wszelkie punkty niwelacyjne i istnigje uradzenia, sieci,
drogi, chodniki i kragniki przed zniszczeniem przez sgirpraz ruch pojazdéw.

3. W.YWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgirgw tym rusztowania izvigi) wymagane
w celu prowadzenia robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
GW jest odpowiedzialny za dostarczenie nentéudowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego spetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowerta robaot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. DREWNIANE KONSTRUKCJE DACHOWE Z ELEM. PREFABRROWANYCH
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinng Zyodne dokumentagjechnicza.
5.1.2. Dla przekr¢ dachowych o wikszych rozpitosciach rozwizywanych z pomac
wazarow z drewna klejonego oraz kratowych nagoienie zbate albo z wzlami na
gwadzie, odchyiki wymiarowe powinny Byustalone na podstawie obligzstatycznych
zgodnie z PN-81/B-03150.
5.1.3. Elementy wgzby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem, powinnydw miejscach
styku odizolowane, co najmniej jedvarstwa papy.
5.1.4. Wiazary dachowe o dij rozpktosci.
5.1.4.1 Wiazary naley montowa na roboczych pomostach momdaych wykonanych na
wyréwnanym i wypoziomowanym podito, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robét. Deski pomostu powinny ndigvilgotnasé nie wieksz niz 18% i by jednostronnie
ostrugane. Na pomost najenanigé¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzgkdnieniem strzatki odwrotnej.
5.1.4.2.Dopuszczalne odchyiki od wymiarow projektowanychypmanoszeniu ich na pomost
montaowy powinny wynosi:
- w konstrukcjach o rozgiosci do 15 m: £ 5 mm na diugoi przsta, £ 2 mm w
odlegtaci pomiedzy weztami oraz na wysolégi wiazara
- w konstrukcjach o rozgiosci ponad 15 m: £10 mm na diugd przesta, £ 4 mm w
odlegtaici pomkdzy weztami oraz na wysokai wiazara
5.1.4.3.Gotowe wizary powinny by (w miare mazliwosci) przechowywane w ostogtiych
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadarostgmcznymi. Powinny kiyone
utozone na podkitadach w stosy i rozdzielone przektadkaereli ze wzgkdu na dae
wymiary zachodzi konieczigé sktadowania wizar6w na otwartym powietrzu, stosy
nalezy przykrywa pap, folia z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy
przed opadami atmosferycznymi.
5.1.4.4 Wiazary i elementy sktadowe powinnydyabezpieczone przed mechanicznymi uszko-
dzeniami w czasie transportuuby, sciagi powinny by skrecone przed zatadowaniem.
5.1.4.5.Po wytadowaniu nalgy dokona przeghdu tych czsci, usuraé ewentualne uszkodzenia
i ponownie dokgi¢ sruby, sciagi itp.



5.1.4.6.Przed podnoszeniem agiarOw naley zabezpieczyje przed wyboczeniem lub zwichrz-
waniem, a wzty przed rozlutowaniem patzen i przesuwem w ptaszczyie lub poza
ptaszczyzn wiazara.

5.1.4.7 Elementy smukie naky przed podniesieniem czasowo usztyiwddatkowymi pgtami,
rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszeniazegira z pomaguchwytow linowych
powinny by tak dobrane, aby podczas jego transportu na reiefezenia we wszystkich
pretach wysgpowaly sity o takich samych znakach, jakigldwystpowaty w okresie
uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszsetywndéé¢ weztdw; sity w pretach
nie powinny by wieksze nk otrzymane z obliczestatycznych.

5.1.4.8.Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinnykaabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pompodkiadek.

5.1.4.9.Wiazary ustawione na podporach powinny Imjezwtocznie paiczone ¢zniami statymi
lub stzeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadamosferycznymi. Usugcie
wiazara z hakazlvigu montaowego przed zabezpieczeniem stateézinoiazara jest
niedopuszczalne.

5.1.4.10. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wdarow przed trwatym zamocowaniem
wynosz: + 10 mm w rozstawie osiowym g#arow w rzucie poziomym, 0,5%> wysackd
wiazara na odchylenie ptaszczyznyrara od pionu, £ 10 mm w osiaclgz4dow
podporowych od osi podp6r. Dopuszczalne odchytkinigydw wiazaréw po trwatym
zamocowaniu wynogz - w diugaci wiazara: £ 20 mm przy rozgtiosci do 15 m;

+ 30 mm przy rozgiosci ponad 15 m;
- w wysokéci wigzara: + 10 mm przy rozghosci do 15 m;
+ 20 mm przy rozgbsci ponad 15 m;

- =5 mm w odlegkei miedzy wztami (mierzonej wzdti pasa)

5.1.5Deskowanie potaci dachowych

5.1.5.1.Na deskowanie natg stosowad deski Il klasy jakéci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymadoiowo sortowanej, bez marszu, o grétianie
mniejszej nk 25 mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach zagszczonym
rozstawie krokwi dopuszczaegieski o grubgci 19 lub 22 mm. Szerokoi desek nie
powinny by wigksze nk 18 cm. W deskach niedopuszczala@svory po gkach o
srednicy wekszej nz 20 mm

5.1.5.2.Deski powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi arafami
grzybobdjczymi, utaone praw strory (dordzeniovi) ku dotowi i przybite do kadej
krokwi dwoma gwadziami.

5.1.5.3.Dlugosé gwazdzi powinna by, co najmniej 2,5 razy wksza od grubici desek.

5.1.5.4.Czota desek powinnyebtyka tylko na krokwiach. W przypadkuzycia desek z oflisami
gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinn§ bgz ofliséw. Deskowania stancwe
podkiad pod pokrycie papowe powinny¢hyktadane na styk lub przydgOdstpy migdzy
deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej ;maynosk nie wiecej niz5 cm, a z
blachy cynkowe nie wcej niz 4 cm. Przy kryciu blachcynkows w tuske lub w karo
deskowanie powinno Ibyszczelne @czenie desek na styk).

5.1.5.5.Niezalenie od rodzaju pokrycia (rowniev przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by wykonane — od strony sptywu wody po potaci dactjewadboje
(kozubki), tj. deskowania ubone ze spadkami urmaldwiajacymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itpwinny byt uktadane na styk.

5.1.6Lacenie potaci dachowych.

5.1.6.1taty powinny mi€ przekrdj wg obliczé statycznych, jednak nie mniegr88x50 mm.

5.1.6.2taty utazone poziomo powinny ldyprzybite do kadej krokwi jednym gweadziem
okraglym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Di&ggwaozdzi powinna by, co
najmniej 2,5 razy wiksza ni grubgc¢ faty.

5.1.6.3.Styki tat powinny znajdowasi¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego p@hnia desek
nie powinno by wieksze nk 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diggodachu.

5.1.7Wtazy dachowe.

5.1.7.1.Wtazy dachowe powinny lBywykonane w postaci ramy z desek o gidp38-45 mm
wystapcej nie mniej nt 10 cm ponad deskowania lub 15-20 cm ponad tacsatbu



5.1.7.2.Rama powinna hyobrobiona blachi zaopatrzona w pokryswz desek o grulsgi 25 mm
wzmocniona od spodu listwami i pokaylachy.

5.1.8Powinny by zastosowane akcesoria pokrycia dachowego z jedmglg@nego systemu.

5.2. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

5.2.1Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i mat. drewebpdnychsrodkami ochrony drewna

5.2.1.1.Roboty zabezpieczgie drewno i materiaty drewnopochodinedkami przeznaczonymi
do ochrony drewna powinny byvykonywane na wyodbnionym stanowisku roboczym,
do ktérego powinny miedostp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju roblotac

5.2.1.2.Stanowisko robocze powinno:

a. mie¢ powierzchng dostosowasmdo wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatéw, elementéw lub konstrukcji

b. by¢ wyposaone w uradzenia niezedne do prawidtowego wykonywania robét w
warunkach minimalnego zagmeniasrodowiska i 0s6b wykonag¢ych dany rodzaj
ochrony drewna i materiatdw drewnopochodnych

c. umaziwiaé¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osolgkonujacym
roboty zabezpieczaje

d. umazliwi ¢ zachowanie przepisow bezpiefigva, higieny pracy wynikagych z
aktualnych przepiséw

e. by¢ wyposaone wsrodki i sprzt ochrony przeciwpzarowej

f. by¢ wyposaone w podstawowe ugdzenia higieniczno- sanitarne, w cigptock,
srodki myjace oraz zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekayskie

5.2.1.3.Roboty zabezpieczgie drewno i materiaty drewnopochodinedkami ochronnymi mag
wykonywat osoby, ktore uzyskaty pozytywna ogitékarsk do wykonywania tego
rodzaju robot.

5.2.1.4.0bowiazki pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu rolzébezpieczagych
drewno i materiaty drewnopochodfm@dkami bioochronnymi danego rodzaju robot
powinny by akceptowane przez dyrektora przedsirstwa, po zaggnigciu opinii
wiasciwej jednostki o charakterze naukowo- badawczyrac®wnicy powinni by
wyposaeni we widciwe okulary i odzie ochronna, ktéra po zakozeniu pracy powinna
by¢ przesuszana i przechowywana w szafkach przeznadzalo przechowywania tylko
tej odziery (oddzielnie od ubrania osobistego).

5.2.1.5.Zabezpieczenie drewna na budowiezmby¢ dokonywane metagd

a. prézniowo- cknieniowg przy wyciu réznych uradzen impregnacyjnych —
impregnacyjnych przypadkach gdy elementy lub kaksie kda eksploatowane w
srodowisku o wysokim stopniu zagmnia biotycznego

b. powierzchniowego zabezpieczenia przegi&l w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

5.2.1.6.Zabezpieczenie materiatéw drewnopochodnychenim¢ dokonywane przez natrysk lub
smarowanie; w przypadkach technicznie uzasadniodgphiszcza gizabezpieczenie tych
materiatdw przez krétkotrwalkapiel (zanurzenie catkowite i niezwtoczne wgie)

5.2.1.7 Elementy z drewna powinny byrzed przysipieniem do nasycaniiodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygot@wam zabezpieczenia tymi
srodkami powinno by

a. oczyszczone (po zakozeniu jego obrobki mechanicznej) z wszelkiego ajualz
zanieczyszcze jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok maldch itp.

b. o wilgotndci nie wieksze nk 20% - w przypadku nasycarfisodkami olejowymi i o
wilgotnaosci nie wickszej niz 10% - w przypadku nasycania roztworanudkow
solnych; w przypadku stwierdzenia wilgofcowigkszej od wartéci podanych
drewno przeznaczone do zabezpieczamidkami ochronnymi powinno by
dosuszane w suszarniach lub przez sezonowaniegywpaitkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza Bnpregnowanie drewna o wilgotée do 30% w
roztworach solnych, pod warunkiem opracowania gg@pavej instrukcji okrélajacej
przebieg procesu technologicznego nasycania; drenatoe, o0 wilgotnéci powyzej
30%, dopuszczagimpregnowd wytacznie przez piel diugotrwas w roztworach o
duzym skzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzajoiddi sSrodkow



bioochronnych; sposrizanie roztworéw solnych powinno dgostosowane do
powierzchni drewna przeznaczonego do zabezpieckzdogai srodka ochronnego,
niezlzdnego do uzyskania w drewnie wymaganegpestia
5.2.1.8.Zabezpieczenie drewreodkami ochronnymi me by¢ dokonywane nagpujacymi
metodami:
a. Impregnacja metagprazniowo- cénienionwa powinna by wykonana wg instrukciji
obstugi uradzenia, uwzgidniajacej specyficzne parametry technologiczne
b. Impregnacja metagdkapieli powinna by dokonywana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych, drewnianych, z tworzyw eztych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow
5.3.  POKRYCIE POLACI DACHU BLACH\
5.3.1Wymagania ogélne dotysee podkiadu i uktadania blachy
5.3.1.1 Krycie maze byt wykonywane praktycznie w kedej porze roku, niezataeie od temp.
5.3.1.2.Przed przysipieniem do ukfadania blachy powinnycyykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i korminagrach, masztach i podobnych
elementach przechoglzych przez pokrycie dachowe, z #lizvoscia zastosowania tzw.
Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu
5.4. OBOROBKI BLACHARSKIE
5.4.1. Obrobki blacharskie w pokryciach dachowych
5.4.1.1.0brdbki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego
5.4.1.2.0brobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powiyd wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grulsei 0,65-0,70 mm
5.4.2. Rynny dachowe
5.4.2.1.Rynny dachowe naty wykonywa z blachy stalowej ocynk. o grusm 0,6-0,7 mm
5.4.2.2. Rynny wiszce z blachy ocynkowanej powinnydjaczone na zaklad nie mniejszy @0
mm, nitowany 3 lub 4 nitami &rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza &iczenie rynien
na ibek pojedynczy leacy z obustronnym nitowaniem. Rynny wykonywane zhia
cynkowej lub miedzianej powinny byaczone na zaktad nie mniejszy &0 mm
obustronnie lutowany
5.4.2.3.Brzegi rynien powinny bywyokraglone w postaci zwoju do wtrza rynny lub na
zewnratrz rynny.
5.4.2.4.Denka rynien powinny kiywykonane z blachy o ksztalcie odpowiaggim przekrojowi
rynny. Brzegi denka powinny bydgkte dosrodka na szeroko 5-7 mm i pocdczone z
rynna obustronnym lutowaniem
5.4.2.5.Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych, a naro kcie
mniejszym nt 120° - usztywnione tréjtnym kawaitkiem blachy przylutowanym do zwoju
zewretrznego
5.4.2.6.W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekropungyuchwyty rynnowe
powinny by wykonane z ptaskownika metalowego o ppsjacych wymiarach:
- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci nie mniejszyra 80% orazrednicy rynny do
180 mm
- 5x25 mm — przy odchyleniu wiszym ni 80% orazrednicy rynny do 180 mm
- 5x30 mm — przy rynnach&@ednicy wikszej ni 180 mm bez wzgtu na pochylenie
potaci dachowej
5.4.2.7.Uchwyty rynnowe powinny hiyyocynkowane
5.4.2.8.Uchwyty rynnowe naley mocowa& dwoma gwadziami budowlanymi do desek
okapowych lub klockow zabetonowanych uprzednio wzdkapu. Odlegt migdzy
uchwytami powinna wynoé&i50-80 cm. Uchwyty powinny ldywpuszczone w podie na
gtebokas¢ réwm grubdci ptaskownika metalowego
5.4.2.9.Spadki rynien powinny kiynie mniejsze ki 0,5%. Zewrtrzny brzeg rynny powinien ldy
usytuowany o 10 mm #zéj w stosunku do brzegu zegirenego. Brzeg wewgtrzny w
najwyzszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o 25 mm #éj w stosunku do linii
stanowice] przedtaenie potaci
5.4.2.10. Rynny naley dylatowa. Najwigksza dtugéc¢ rynny nie powinna bywigksza ni 20 m,
liczac odlegt@é miedzy sisiednimi rurami spustowymi



5.4.2.11. Polgczenie rynny z rur spustovy (tzw. wpust rynnowy) powinno liywykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito werwpustova. Pokczenie wpustu rynnowego
powinno by oblutowane obustronnie

5.4.3. Rury spustowe

5.4.3.1.Do wykonania rur spustowych najestosowa blacke ocynkowam o grubdci 0,5 - 0,6
mm lub black cynkows o grubdci 0,6-0,7 mm

5.4.3.2.Rury spustowe powinny lywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh
diugcsci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocziemo

5.4.3.3.0dchylenie rur spustowych od pionu nie powinné Weksze nk 20 mm przy diugeri
rur wickszej nz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostégrnone na diugai
2 m nie powinno by wieksze nk 3 mm

5.4.3.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibyytaczone w ziczach
pionowych nagbek pojedynczy lcy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédio 40
mm. Zkcza powinny by lutowane na catej dtugoi

5.4.3.5.Rury spustowe z blachy cynkowej powinnychyczone w ziczach pionowych na zaktad
szerokdci 20 mm a w z{czach poziomych na zaktad szer@dd30 mm i lutowane na
catej dlugdci zakladow. Dopuszczagsivykonanie ziczy poziomych o szerokoi 80 mm
bez lutowania

5.4.3.6.W dolnej czsci kazdego cztonu rury spustowej powiniencbyyttoczony watek
odsungty od brzegu cztonu na szerdkavymaganego zakfadu poziomego

5.4.3.7.Czsci rur spustowych omijage wyskoki w elewacji powinny lgywykonywane z
odcinkéw 5-10 cm mierr po osi zatamania. Osie zafairikolanek powinny tworz§ z
osia rury spustowej & 110-130°. Poszczegolne odcinki z blachy tytanocwyokowe;j
nalezy taczy¢ na nbek z przylutowaniem

5.4.3.8.Rury spustowe omijage wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny lyczone za
pomoa odgk¢ i lutowania

5.4.3.9.Rury spustowe powinny ldynocowane décian uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odgpach nie wgkszych nk 3 m oraz zawsze nakeach rur i pod
kolankami omijaicymi wyskoki lub gzymsy

5.4.3.10. Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienispeiny
muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowejimzdach wykutych wcianie
betonowej. Pionowe gtza rur spustowych powinny bglostpne i zwrdécone na zewitnz

5.4.3.11. Nad uchwytami rur powinny lByprzylutowane na rurach cfwzki o szerokéci 3-4 cm
wykonane z tej samej blachy, co rura, dla zabezp@a rury przed zsuwaniengsbDo-
puszcza sizamiast olbyczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zgwinury.

5.4.3.12. Przegcie rur spustowych przez gzymsy powinna kyykonane w sposéb
umazliwiajacy odksztatcenia termiczne rury. b to uzysk&przez zastosowanie
podwojnego zicza.
Niedopuszczalne jest state pctenie rury spustowej z obrédbgzymsu.
Rury spustowe odprowadzaag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha. Do kadej rury nad tym pakczeniem powinien by
przylutowany kotnierz stikowy o szerokéci 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy, co
rury spustowe.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGCI
Program winien by zgodny z procedurami systemu zglzania jakécia ISO 9000

6.2. SYSTEM KONTROLI JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY PRZEZ
GENERALNEGO WYKONAWC,
Dane dot. produktu: GW zobogzany jest dostarczydane od producenta dot. stosowanych
produktow, wraz z instrukgjwykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami

6.3. SYSTEM KONTROLI JAKGSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO

6.3.1GW przed rozpoaxiem produkcji jest zobowzany przedstawiwszelkie dane o wyrobie
do zatwierdzenia przez uposwaonego przedstawiciela Zamavaeggo



6.3.2Nalezy dostarczy wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikatyerdzajce
parametry techniczne oraz dopuszgzajwyrdob do stosowania w budownictwie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Bezpdarednio przed terminem ostatecznego fakenia robot nalyy wymienic wszystkie
elementy, ktore ulegly zarysowaniwkpicciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy

7.2. Po wykonaniu robot GW zobowdany jest poddascianki dziatowe wnikliwej inspekcji oraz
sprawdzt wraz z IN, czy wszystkie elementy zostaty wykonprewidtowo

7.3. Nie wolno rozpoczynaroboét dekarskich bez zakezenia procedur odbiorowych dla robot
konstrukcji dachowej

ROZDZIAL 9 —SLUSARKA | STOLARKA OTWOROWA

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1  Drzwi zewrgtrzne aluminiowe przeszklone

1.1.2  Drzwi wewretrzne stalowe.

1.1.3  Drzwi wewretrzne aluminiowe przeszklone.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
W odniesieniu do wszelkich robot zganych z wykonaniem solarkglusarki okiennej
i drzwiowej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

1.3.1 Stolarka okienna wewtrzna i zewstrzna.

1.3.1.1 Roboty przygotowawcze.

1.3.1.2 Wykonanie warsztatowe elementow stolarki okienngiednym zakresie produkcyjnym.

1.3.1.3 Montaz elementdéw stolarki okienne;j.

1.3.1.4 Konieczne poprawki i regulacje.

1.3.2 Stolarka drzwiowa wewitrzna i zewaitrzna.

1.3.2.1 Roboty przygotowawcze.

1.3.2.2 Wykonanie warsztatowe elementow stolarki drzwiowgjetnym zakresie produkcyjnym.

1.3.2.3 Montaz elementdéw stolarki drzwiowe;j.

1.3.2.4 Konieczne poprawki i regulacije.

1.4 ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

1.4.1 Opracowanie rysunkow warsztatowych stolarki oki¢mnaezwiowej wedtug zatwier-
dzonego zestawienia i przedémie ich do zatwierdzenia przez Gtéwnego Projektant

1.4.2 Przygotowanie elementéw stolarki okiennej i drzwépegodnie z zatwierdzan
dokumentagj warsztatow (przed rozpocgiem produkcji nalgy bezwzgtdnie
sprawdzt rzeczywiste wymiary na placu budowy!).



1.4.3 W ramach przygotowania warsztatowego:

1.4.4 Dociecie i przygotowanie elementow z oki@nych systemowych profili drewnianych
wraz z kompletem akcesoriow.

1.4.5 Montaz warsztatowy i oszklenie elementdw stolarki.

1.4.6 Przygotowanie elementéw stolarki okiennej i drzwépwlo montau (wykonanie otworéw
dla pohczei srubowych itp.).

1.4.7 Dostawa elementow stolarki okiennej i drzwiowejptac budowy (wymagany
kwalifikowany transport specjalistyczny) zgodnibamonogramem mor#a.

1.4.8 Montaz elementow stolarki.

1.4.9 Regulacje i poprawki.

2.  MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE,ZRODLA POCHODZENIA

2.1.1 DRZWI WEWNETRZNE PLASKIE

2.1.1.1 Drzwi wewretrzne ptaskie, wykiczone z obu stron okleire naturalnego forniru
drewnianego; klejenie zgodnie z naridIN 68602, klej nie zawieragy formaldehydu,
grubai¢ ptyty okleinowej — minimum 0,5 mm; wzmocnienie naga pomog stabilizatora
Z ptyty multiplex o grubéci 30 mm z 2 ptytami aluminiowymi osadzonymi w warach
sklejki celem zwgkszenia zdolnéi utrzymania pionu i odporioi na rozerwanie,
wszystkie krawdzie poddane obrébce z trzech stron.

2.1.1.2 Typ: BKT lub réwnowany

2.1.1.3 Kolory: zgodnie z projektem.

2.1.1.4 Grubai¢ skrzydta drzwi: 42 do 45 mm.

2.1.1.5Izolacja dwigkowa: Rw=35 dB.

2.1.1.6 Wymiary: zgodnie z zestawieniem w projekcie ardtiitaicznym.

2.2 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1 GW zobowazany jest do stosowania viggznie rozwazan systemowych, pochodaych
od znanych i uznanych na rynku dostawcow.

2.2.2 Wszystkie wbudowane materiaty magmsiada komplet wymaganych atestéw,
certyfikatéw i dopuszczedo stosowania w okénych warunkach.

2.2.3 GW ponosi catkowif odpowiedzialnét za jakd¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatoéw i prawidtowgé zastosowanych technologii.

2.2.4 GW zobowazany jest przedity¢ do zatwierdzenia przez projektanta upomanego
przez Zamawiacego rysunki warsztatowe lub dane producenta dgtgcaykonania i
montau wszystkich elementé@lusarki aluminiowej, PCV oraz stolarki drzwiowe.

2.2.5 Rysunki/ dane te powinny zawiéra

- szczegOty dot. kalego stosowanego elementu

- warunki otwierania

- szczegOly konstrukcyjne

- wymagania dotyege umiejscowienia i zakladania elementéw metalowyebmocnie
- szczegotowe opisy pgizen

- elementy kotwdce i akcesoria

- kompletne zestawienie dostarczonych elementow

- instrukcje serwisowe

- atesty i certyfikaty

2.3PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.1Sktadowanie materiatow na placu budowyenodbywé si¢ jedynie w miejscach przewi-

dzianych projektem robét i placu budowy uzgodniorg Przedstawicielem Zamawiaggo

2.3.2 Wykonanie projektu organizacji robét i placu budomalery do GW

Sktadowanie materiatébw na placu budowyznodbywé si¢ jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostansystemu (temperatura, wilgo&to wentylacja, wysoka
skladowania itp.)

2.3.3 GW ma obowizek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzompdiot.



2.3.4 Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych eleaveiudynku, np. zaprasymusa
by¢ niezwtocznie usuwane, jeszcze przed jejazamiem.

2.3.5 GW ma obowazek chront wszelkie punkty niwelacyjne i istnige uradzenia, sieci,
drogi, chodniki i krawzniki przed zniszczeniem przez sgtrpraz ruch pojazdow i
pieszych

3.  WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgirg w tym rusztowania i Zigi) wymagane w celu
prowadzenia robét.

4.  TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teretowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprgu i wszelkich materiatéw wymaganych w celu proweda robot.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA TECHNICZNE | KLIMATYCZNE

5.1.1 Naley zastosowasystem uwzgldniajacy rozszerzanie i kurczenie elementéw
spowodowane cyklicznwymiam temperatur w granicach 75°C bez szkody dla systmu
jego elementéw sktadowych.

5.1.2 Typ i rozmiary elementéw konstrukcyjnych mubyé odporne na oddziatywanie oboén
nieruchomych i ruchomych spowodowanycén@niem i podginieniem wiatru obliczanym
na 100 kg/m>.

5.1.3 Naley ograniczy obliczeniowe ugicie ramiaka pionowego do 1/200 lub do dopuszczalnej
granicy uggcia szkta,(z pelnym powrotem do poprzedniego stektGyakolwiek z tych
wielkosci okaze sk mniejsza.

5.1.4 Wod penetrujca w spoinach, kondensat pary na oszklonych powieiach lub wdrujaca
wilgo¢ wewnmtrz profilu naley odprowadz na zewntrz.

5.2 WYMAGANA DOKUMENTACJA

5.2.1 Dane o wyrobie: GW ma obawek przedtay¢ specyfikacje i zalecenia producenta
systemu, standardowe szczegoéty zespotdw stolagkimianej wraz z paviadczonymi
testami laboratoryjnymi .

5.2.2 Rysunki warsztatowe: GW ma oberek przedtay¢ do zatwierdzenia przez projektanta
upowanionego przez Zamawigjego rysunki warsztatowe zawieyeg rzuty pionowe
typowego zespotu i przekroje petnowymiarowedego elementu skladoweggtnie z
rzutami pionowymscian. Naley pokaz& kotwy, slusarke, mechanizmy uruchamige i
inne elementy nie pokazane w materiatach otrzymawgcproducenta oraz zaky¢
szczegbty oszklenia.

5.2.3 Probki: Przedhky¢ prébki kazdego wymaganego wykozenia aluminium na 30-
centymetrowych odcinkach profili zespotow okiennyciizwiowych .

5.3 WARUNKI DO PROWADZENIA ROBOT

5.3.1 Naley zbad& warunki, w jakich maj przebiega roboty. O wysipowaniu warunkéw unie-
mozliwiaj acych wigciwe i terminowe wykonanie robét nalepowiadomé pisemnie IN

5.3.2 W przypadku wyspienia warunkow uniemiiwiajacych wiaciwe wykonanie robdt natg
wstrzyma prace do chwili poprawy tych warunkow.

5.4 WYKONANIE WARSZTATOWE

5.4.1 Naley dostarczy standardowy produkt z osptem zaleconym przez producenta systemu,
zgodny ze wskazanymi standardami i przystosowanyydoiany oszklenia bez demonta
oscieznic skrzydet chybaze maj zastosowanie bardziej rygorystyczne wymogi

5.4.2 Koordynacja wykonania: Przed rozpgem produkcji nalgy sprawdzt na terenie budowy
wymiary otworéw okiennych i nanié je na rysunki warsztatowe

5.4.3 Naley tam, gdzie jest to nitiwe i celowe oszkli zespoty stolarki w wytwaorni

5.4.4 Naley zapewnt sposb odprowadzenia wody i pary wodnej aceggromadai sig
wewmtrz profili ora zna elementach zespotow okiennydmziwiowych

5.4.5 W miejscach zaznaczonych na rysunkach zapewdiokienniki z elementami kotagymi
0 wskazanych profilach i wymiarach, z profili aluridwych grubéci min. 1,5 mm, z
naraznikami pohczonymi zhczem ukénym lub metod pidro/wpust, naley zapewnd
odpowiednie wykaczenie pasaie do zespotu okiennego



5.4.6 Naley wykona elementy z min. tolerancj miejscem na podkiadki regulacyjne na catym
obwodzie zespotu.

5.4.7 Naley doktadnie dopasowsa trwale pohczy¢ zfacza i naraniki wzmocnieniem
wewrgtrznym .

5.4.8 Zhcza i pohczenia powinny by zlicowane, dopasowane z doktadcia do spoin
wloskowatych i uszczelnione.

5.4.9 Naley wykon& otwory odptywowe skierowane na zestnz

5.4.10 Profile zewgtrzne naley przygotowa do montau elementéw kotwicych i zapewrd
odpowiednie kotwy.
taczniki i elementy zamocowania na)emontowd tak, by byty niewidoczne
Do mocowania elementéw stalowych riglezywaé wytaczniesrub maszynowych,
blachowkety nie keda dopuszczalne.

5.5 WYTYCZNE MONTAZOWE

5.5.1 Nie nalgy stosowa odkrytych (widocznych)acznikéw chybaze nie da siich wzaden
sposob unikat przy montau slusarki. Naley wowczas dopasowavykonczenie 4cznikdw
do sisiednich elementéw metalowych.

5.5.2 Odkryte elementydznikow naley zaopatrzy w thy stazkowe ptaskie z gniazdem
krzyzowym.

5.6 PRZYGOTOWANIE MONTAU

5.6.1 GW ma obowzek sprawdz, czy otwory wcianach g odpowiednio przygotowane do
montau elementowslusarki.

5.6.2 Rozpoaoxie montau oznacza akceptaciastanych warunkow

57 MONTAZ

5.7.1 Przy montau zespotow okiennych, stolarki, mechanizmow urudagtych i innych
skladowych nalgy scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producenta

5.7.2 Zespoly okienne i drzwiowe nalemontowd z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez
wypaczé i odksztatcé oscieznicy lub skrzydta okna/drzwi. Po ustaleniu paoia zespoty
okienne/ drzwiowe naly trwale umocowé Nalezy odseparowapowierzchnie zewgirzne
drewna i inne podatne na korezjd potencjalnyctirédet korozji, zabrudzelub
oddziatywania elektrolitow.

5.7.3 Naley zaangaowat podwykonawe autoryzowanego przez dostaysystemu lub
odpowiednio przeszkolargrupe wlasnych pracownikéw posiadaj kwalifikacje
potwierdzone przez dostawsystemu (autoryzagproducenta).

5.7.4 Podczas moria naley scisle stosowa sig do zalec# i instrukcji producenta systemu
i polece IN.

5.7.5 Wszystkie elementy stolarki natgorzed ostatecznym mowtam wyréwng poziomo
i pionowo, bez wypacze skrgcen, w granicach tolerancji wymiarowej i wyréwha
z elementamisgsiadupcymi.

5.7.6 Po ustaleniu patenia naley trwale zamocowaelementy stolarki do konstrukcji z pomoc
elementéw kotwgcych.

5.7.7 Powstate szczeliny najestarannie uszczelhpianka izolacyja (spieniony poliuretan) na
catym obwodzie, aby zachowaiagtos¢ izolacji cieplnej a nagpnie, po jej stwardnieniu
usura¢ nadmiar pianki ostrzem technicznym

5.7.8 Przed wstawieniem najedoktadnie sprawdzii odrzuct partie szkta z uszkodzonymi
krawgdziami i skazami tafli oraz szyby zespolone giphwej szczelnéci komory
wewretrznej (zaparowane, wilgotne od weatnz itp.).

5.7.9 Naley tak zamontowaszyby, aby byty nieprzepuszczalne dla powietrwady pod
normalnym zewetrznym i wewrgtrznym obcazeniem w normalnych warunkach
temperaturowych, oraz bez jakichkolwiek widocznyckrytych usterek wykonania
i materialowych .

5.8 SZKLENIE



5.8.1 Naley stosowa szyby zespolone oraz szyby pojedyncze przygotowsamnsztatowo; nale
unika¢ docinania szyb na budowie.

5.8.2 Rozmiary, typ i materialy wskazane na ryschlachitektonicznych.

5.9 CZYSZCZENIE | ZABEZPIECZENIE

5.9.1 Szczeliwo i inne materiatyyte do szklenia nakly stosowa zgodnie z instrukej
producenta, aby otrzyrbanaksymala wytrzymaitccé .

5.9.2 Po montau szklenia natey oznaczy szyby znakiem X za pomat¢asmy lub zmyw. pasty .

5.9.3 Po wykonaniu oszklenia nafenatychmiast usud zanieczyszczenia z gotowych
powierzchni. Po ukiiczeniu wszystkich prac naleusura¢ nalepki.

5.9.4 Zmy powierzchnie odkryte roztworem detergentu w cigptedzie migkka szmatlg.

5.9.5 Usun¢ brud naranikéw. Wytrze do czysta.

5.9.6 Usun¢ nadmiar substancji uszczelnieych benzynaakowa lub innymi dopuszczalnymi
rozpuszczalnikami.
Do czasu przekazania robét ngleitrzymywa szkto w maliwie czystym stanie aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kayezkia, materiatow zytych do szklenia i
sasiadupcych elementéw konstrukciji.

5.10 PRACE KINCOWE | REGULACJA

5.10.1 Zainstalowaelementy obrébki blacharskie;.

5.10.2 Zamontow@apowierzchnie szklane zgodnie z technadaggiklenia dla okien zewtrznych,
Wyregulowa zawiasy, zamontowawyregulowa zamki, okucia i inne elementy metalowe

5.10.3 Po montau nalery oczysci¢ powierzchnie zewgirzne drewniane uwajac, by nie
uszkodzt powtok ochronnych. Usuid nadmiar szczeliwa i inne zanieczyszczenia.
Nasmarowé zamki, zawiasy i inne ruchomeggzi metalowe.

5.10.4 Po montau szyb naley doktadnie ocz§ci¢ wszystkie powierzchnie oszklone.

5.10.5 Do czasu ostatecznego odbioruzayatachowa wszelkie maliwe srodki ostraznosci, aby
zespoty okienne nie zostaly uszkodzone.

ROZDZIAL 10 - ELEWACJE ZEWN ETRZNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Tynki elewacyjne.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.1 W odniesieniu do wszelkich robét gzmanych z wykonaniem powtaician zewwtrznych

1.3 ZAKRES ROBOT OBJTYCH SPECYFIKACA TECHNICZNA

1.3.1 Prace przygotowawcze.

1.3.2 Prace tynkarskie.

1.4 SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

1.4.1 Wykonanie cienkopowtokowych tynkéw systemolvpa powierzchniach.

1.4.2 Szczegoty wykonania, kolorystyka i geometevarta jest w dokumentacji
architektonicznej. Jakiekolwiek odpstwa od dokumentacji technicznej powinny by
uzgodnione z wiogtym biurem projektow i udokumentowane zapisem dakgm w
dzienniku budowy i potwierdzonym przez IN.

1.4.3 Odbidr robot przez IN me nasipi¢ po przedigeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta).

1.4.4 Podstawa dokonania odbioru jest zgéémgykonanych robét z zatwierdzgalokumentagy
i obowiazujacymi przepisami i normami.

2.  MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANEZRODLA POCHODZENIA

2.1.1 Zaprawa dla zewtnznych wypraw tynkarskich.

2.1.1.1 Minimalna wytrzymaké nasciskanie: 3 MPa w ggu 28 dni.

2.1.1.2 Minimalna retencja wody: 75%.

2.1.1.3 Maksymalna zawagtopowietrza: 14%.

2.1.1.4 Woda: czysta i wolna od oleju, zzkow alkalicznych, materii organicznej, innych

szkodliwych materiatow .
2.1.1.5 Pigment baraty- odpowiedni do tynkow mineralnych.



2.1.2 Wyprawa tynkarska cienkopowtowa:

2.1.2.1 Naley stosowa kompletny system wraz z zestawem elementévagyeh i mocujcych

2.2 POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUD®VLANE

W(g zestawu technologii dostawcy systemu.

2.3 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.1 GW zobowazany jest do stosowania viggznie rozwazan systemowych pochodeych

od znanych i uznanych na rynku dostawcow.

2.3.2 Wszystkie wbudowane materiaty magmsiada komplet wymaganych atestéw,

certyfikatow i dopuszczedo stosowania w okélonych warunkach.

2.3.3 GW ponosi catkowit odpowiedzialnét za jakd¢ dostarczonych i wbudowanych

materiatéw i prawidtowgé zastosowanych technologii.

2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANCH

2.4.1 Sktadowanie materiatdw na placu budowyenodbywa si¢ jedynie w miejscach przewi-
dzianych projektem robét i placu budowy, uzgodniorg/ PrzedstawicielemZamawiapgo

2.4.2 Wykonanie projektu organizacji rob6t i placu budowalery do GW.

2.4.3 Sktadowanie materiatéw na placu budowyenadbywé si¢ jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostansystemu (temperatura, wilgo&to wentylacja, wysoks
skladowania itp.)

2.4.4 GW ma obowizek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzomptiot.

2.4.5 Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych eleégvetiudynku, np. zaprawmusz byc¢

niezwtocznie usuwane, jeszcze przed jejazaniem.

2.4.6 GW ma obowizek chront wszelkie punkty niwelacyjne i istnigle uradzenia, sieci, dro

gi, chodniki i kravezniki przed zniszczeniem przez sgirpraz ruch pojazdow i pieszych.

3. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgrg w tym rusztowania i avigi) wymagane w celu
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na terelowwy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprgu i wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowetda robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 WARUNKI WYKONYWANIA TYNKOW CIENKOPOWLOKOWYCH
Do wykonanidcisle wg przepiséw technologii pratggo systemu.

6. KONTROLA JAKGSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGCI.
Program winien by zgodny z procedurami systemu zalzania jakécia ISO 9000.
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY PRZEZ
GENERALNEGO WYKONAW@E
Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zahpany jest dostarczydane od producenta
dotyczce stosowanych produktéw, wraz z instrakeykonania i odpowiednimi atestami i
certyfikatami.
6.3 SYSTEM KONTROLI JAKGCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO
6.3.1 GW przed rozpocgiem produkcji jest zobowzany przedstawiwszelkie dane o
wyrobie do zatwierdzenia przez upcm@gnego przedstawiciela Zamawieggo.
6.3.2 GW ma obowizek przedtay¢ wyniki bada laboratoryjnych ceramicznych bloczkéw
murarskich.
6.3.3 Nalezy dostarczy wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikatyerdzajce
parametry techniczne oraz dopuszgzajwyrdob do stosowania w budownictwie.
6.3.4 Przed rozpocxiem prac nakey dostarczy do akceptacji IN proponowany projekt sktadu
zaprawy murarskiej.



7. ODBIOR ROBOT

7.1 Bezpérednio przed terminem ostatecznego zakenia robot naley wymienic wszystkie
elementy, ktore ulegly zarysowaniwgkpicciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

7.2 Po wykonaniu rob6t GW zobow#any jest poddascianki dziatowe wnikliwej inspekcji oraz
sprawdzt wraz z IN, czy wszystkie elementy zostaty wykonpreswidtowo.

7.3 Nie wolno rozpoczynarobét malarskich ani tynkarskich przed odbioreimdtamurarskich 0
i oktadzinowych termicznych.

ROZDZIAt 11 — WKO NCZENIE SCIAN WEWN ETRZNYCH | DZIALOWYCH

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

11 PRZDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Roboty malarskie wewttrzne.

1.1.2 Okfadziny ceramiczngcian wewrtrznych

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.1 W odniesieniu do wszelkich rob6t malarskich gzeinych z wykéczeniemscian
wewrgtrznych budynku.

1.2.2 W odniesieniu do wszelkich robét zwanych z wykéaczeniemscian wewrtrznych
budynku okfadzinami ceramicznymi.

1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

1.3.1 Przygotowanie powierzchni do wykezeniowych prac malarskich.

1.3.2 Przygotowanie powierzchni do wykezeniowych prac ptotkarskich.

1.3.3 Prace malarskie wewtrz budynku.

1.3.4 Wykonanie okfadzin ceramicznyéhian wewrtrznych budynku na wymaganej
wysoKkaici tacznie ze spoinowaniem.

1.3.5 Spratanie i czyszczenie.

1.4 ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

1.4.1 PRACE MALARSKIE

1.4.1.1 Przygotowanie powierzchni elementéw z plyty gipsdkaaonowe, betonu lub metalu
przeznaczonych do malowania do prac malarskichzeapmyréwnanie i szpachlowanie

1.4.1.2 Prace malarskie wewtrz budynku.

1.4.1.3 Malowanie wstpne — gruntowanie farba zgadohemicznie i kolorystycznie z fagb
powierzchniowt. Malowanie powierzchniowe farbami dostosowanymcHtarakteru
poditaza, warunkéw, jakim zostarpoddane oraz kolorystycznie zgodne ze standardem i
zyczeniami Zamawiagego.

1.4.2 PRACE PLYTKARSKIE

1.4.2.1 Przygotowanie powierzchician do wykaczeniowych prac ptytkarskich: Wykonanie
oktadzin ceramicznyckcian wewwrtrznych budynku na wysokoi do 3,0 m4cznie ze
spoinowaniem wg planéw uktadania zatwierdzonycleprtpowanionego



przedstawiciela Zamawigego i z materiatow, ktérych probki zostaty wéziej przez
niego zatwierdzone.

1.4.2.2 Spratanie i czyszczenie.

1.4.3 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.4.3.1 Jakiekolwiek odsfpstwa od dokumentacji technicznej powinny lbgzgodnione z
wiodacym biurem projektéw i udokumentowane zapisem dakgm w dzienniku
budowy i potwierdzonym przez IN.

1.4.3.2 Odbior robét przez IN mae nasipi¢ po przediageniu kompletnej dokumentaciji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta).
Podstawa dokonania odbioru jest zga@neykonanych robo6t z zatwierdzgn
dokumentagj i obowizujacymi przepisami i normami

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1 PODSTAWOWE MAT. | WYROBY BUDOWLANEZRODtA POCHODZENIA

2.1.1 PRODUKTY | DOPUSZCZENI DOSTAWCY
W(g projektu

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1 Naley stosowa farby fabrycznie mieszane.

2.1.2.2 Stosowane farby masnie¢ dobre wiaciwosci rozprowadzajce i scha¢ bez
powstawania zaciekow.

2.1.2.3 Wszystkie farby musgby¢ zmywalne i umaliwia¢ utrzymanie powierzchni w czysio

2.1.3 CERAMICZNE OKLADZINYSCIENNE
2.1.3.1 Ceramiczna ptykgienna: o wymiarach 20 cm x 20 cm; zaglone brzegi; powierzchnia
szkliwiona z potyskiem; wzory i kolory wybrane pez&téwnego Projektanta
upowanionego przez zamawigjego.
2.1.3.2 Podige: gtadki tynk podktadowy, cementowy zatarty nadgtalub ptyta gipsowo-
kartonowa impregnowana (wodoodporna).
2.1.3.3 Klej: gatunek zalecany przez producentanoiki, dobrany stosownie dla oktenych
zastosowa.
2.1.3.4 Preparat do spoinowania: typu cementowedpmatkiem lateksu; kolor wybrany przez GP
upowanionego przez Zamawigjego.
2.1.3.5 Silikon i spoiwo do spoinowania: kolor wghy przez GP upowaionego przez
Zamawiajcego.
2.2 POMOCNICZE | INNE MATERIALY BUDOWLANE
2.2.2 Kleje i zaprawy do spoinowania — systemowe
Materiat do wykonania spoin — systehenitycznego jak klej, kolor uzgodni
z Projektantem upowaionym przez Zleceniodawc
2.3  KONTROLA JAKGCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.3.1 GW zobowdzany jest do stosowania vagznie rozwizan systemowych, pochodeych od
znanych i uznanych na rynku dostawcow.
2.3.2 Wszystkie stosowane materialty mysasiadéa komplet wymaganych atestéw,
certyfikatéw i dopuszczedo stosowania w okékonych warunkach.
2.3.4 GW ponosi catkowif odpowiedzialnét za jakd¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatéw i prawidtowgt zastosowanych technologii.
2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.4.1 Sktadowanie materiatéw na placu budowyenodbywa si¢ jedynie w miejscach
przewidzianych projektem rob6t i placu budowy, uwhgonym z Przedstawicielem
Zamawiajcego
Wykonanie projektu organizacji rob6t i placu bugavalery do GW.
2.4.3 Skfadowanie materiatéw na placu budowyzmodbywé si¢ jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostansystemu (temperatura, wilgotdo wentylacja, wysoka
skltadowania, bezpiecastwo paarowe itp.).



2.4.4 Nalezy dostarczy farbe w szczelni zamkigtych pojemnikach, pojemnikach oryginalnymi
etykietami, z nazwproducenta, rodzajem farby, znakiem towarowymaozaeniem
koloru i instrukcy mieszania i rozciezania.

2.4.5 Nalezy zapewnt mozliwos¢ przechowywania farb pod dobrze wentylowanym
zadaszeniem.

2.4.6 Temperatura otoczenia nie neoby¢ nizsza ni 7°C .

2.4.7 Nalezy przedsiwzia¢ wszelkiesrodki, aby zapobiec niebezpiedsévu wysapienia
pozaru lub samozaptonu.

2.5 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEACYCH

2.5.1 Naley zabezpieczy sasiadupce powierzchnie przed pomalowaniem i uszkodzeniem.

2.5.2 Naley naprawt uszkodzenia i wyczgi¢ zanieczyszczenia spowodowane nigaikaym
zabezpieczeniem.

2.5.3 Naley zastosowaodpowiednie ostony i spgzochronny, aby zapobiec zabrudzeniu farb
powierzchni, ktore nie podlegamalowaniu powierzchni, na ktérych przechowujgeisi
przygotowuje materialy.

2.5.4 Odpadki, szmaty i inne materialy, ktére metanowt zagraenie paarowe naley
umiesci¢ w zamkngtym metalowym pojemniku i codziennie uswnaterenu robot

2.5.5 Przed malowanie nalezdemontowa ptytki osprztu elektrycznego. Naky zabezpieczy
je i przechowywa w okresie malowania. Naginie naley je wyczyci¢ i ponownie
zamontowa po zak@éczeniu prac na danym obszarze.

2.5.6 Nie nalgy stosowa rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni lakarych.

2.5.7 GW ma obowizek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzomptiot.

Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych eleévetiudynku, np. zapraawmusz byc¢
niezwtocznie usuwane, jeszcze przed jej wysgdiem lub zwizaniem.

3. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgirg w tym rusztowania i Zvigi) wymagane w celu
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teretowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprgu i wszelkich materiatdbw wymaganych w celu prowerda robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 WARUNKI WYKONYWANAI PRAC MALARSKICH
5.1.1 Wilgotnéc.
5.1.1.1 Naley dokon& pomiaru wilgotnéci powierzchni przy pomocy elektronicznego
wilgotnosciomierza.
5.1.1.2 Mana natay¢ wykonczenie, kiedy wilgotn@ powierzchni spadnie paorj
nastpujacych wartdci:
- gipsowe plytyscienne: 12%
- elementy murowane, bloki cementowe i betonovés 1
- drewno umieszczone we girzach: 15%
5.1.1.3 Wymagana temperatura powierzchni i otoezeni
- W ciagu 24 h przed przeprowadzeniem prac: min 7°C
- w czasie prac malarskich wegtrenych: min 7°C
- w czasie prac malarskich zegtrznych: min 10°C
- w czasie prac lakierniczych: min 18°C
- w ciagu 48 h po zakgczeniu prac: min 7°C
5.1.1.4 Wentylacja: agta.
5.1.1.5 Gwietlenie: o wartéci, co najmniej 150 luksow.
5.1.2 INSPEKCJA
5.1.2.1 GW ma obowzek sprawdz powierzchnie przewidziane do malowanie przed
rozpoczciem prac.



5.1.2.2 Naley przedstawd IN pisemmn informacje na temat czynnikdw, ktére magiec
negatywny wptyw na poprawne wykonanie robot.

5.1.2.3 Nie nalgy rozpoczyna prac przed usugtiem usterek podia.
Nalezy skorygowa usterki i uszkodzenia powierzchni.

5.1.3 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

5.1.3.1 Naley usur¢ zanieczyszczenia, 2ua zaprawg, osady, pyt i inne substancje obce. Ngle
usury¢ olej i smar przy pomocy roztworu fosforanu tréjsaego, dobrze sptuka
pozostawt do catkowitego przeschytiia. Naley usuré plamy spowodowane wplywami
atmosferycznymi lub korodagymi metalami przy pomocy roztworu metakrzemianu
.sodowego, po doktadnym zmoczeniu wogozostawt do catkowitego wyschacia

5.1.3.2 Gipsowe plytycienne: Naley usury¢ zanieczyszczenia i warsiwgruntowa, aby odkry
ewentualne uszkodzenia. Najezlikwidowat uszkodzenia przed ostatecznym
malowaniem.

5.1.3.3 Drewno i elementy drewniane: Ngleisura¢ pyt i inne drobne zanieczyszczenia
mechaniczne przed gruntowaniem. Ngleaszpachlowaseki, smugi i przebarwienia. Po
wyschngiciu powtoki gruntowej naley wypetnic otwory po gwadziach i gknieciach i
przeprowad powtdrne gruntowanie.

5.1.3.4 Stal kelazo: Naley usura¢ smar, rdz i inne zanieczyszczenia.zddi wystpia poktady
osadu rdzy, nals usuraé je druciam szczotlg lub poprzez piaskowanie. Nale
sprawdz¢ przed malowaniem, czy powierzchnie stalowavszadowalacym stanie.

5.1.3.5 Stal niepokryta powtalgruntova: Nalezy wyczysci¢ rozpuszczalnikiem. Natg
zastosowaroztwor kwasu fosforowego, doktadnie wyéei¢ spawy,sruby i naketki.
Skorygowd& wszelkie uszkodzenia przed rozpgaem malowania.

5.1.3.6 Fabrycznie gruntowana stal: Nglpiaskowa i skrob& w celu usuricia luznej powtoki
gruntowej i rdzy. Nalgy wyrowna krawedzie, tak, aby nie byto widanieréwndaci.
Nalezy oczysci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem. Najepokry¢ odkryte powierzchnie
stalowe warstw gruntows, (ponownie zagruntowsstal, rownie stal gruntowas
fabrycznie).

5.1.3.7 Powierzchnie galwanizowane: Nglasum¢ zanieczyszczenia i zaolejenia powierzchni
i umy¢ rozpuszczalnikiem a naginie natay¢ gruntows warstwg trawiaca.

5.1.3.8 Powierzchnie galwaniczne pokryte cynkieratedy usuré zanieczyszczenia i zaolejenia
i przygotowa& do gruntowania zgodnie z zaleceniami producergtogawanej farby do
metalu.

5.1.4 WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

5.1.4.1 Naley natazy¢ warstwy o odpowiedniejegtasci.

5.1.4.2 Naley wymiesza kazda warstwe farby na nieco ciemniejszy kolormnivarstwa
poprzednia chybae IN lub GP upowaniony przez Zamawiagego wydat inne
zalecenia.

5.1.4.3 Nie nalgy naktada warstwy wykaczeniowej na powierzchnie, ktére jeszcze catkowicie
nie wyschty.

5.1.4.4 Naley pozostawt kazda warstwe do catkowitego wyschacia przed natbeniem
nastpnej powloki chybaze IN lub GP upowaniony przez Zamawiagego wydat inne
zalecenia.

5.1.5 CZYSZCZENIE

5.1.5.1 Naley czysci¢ powierzchnie wokét prowadzonych rob6t w rgi@ostpu prac oraz po
zakaczeniu natychmiast usuwadpryski farby.

5.1.5.2 Nie nalegy gromadzt w miejscu pracy niepotrzebnych nedzi, sprztu, nadmiaru
materiatéw i odpadkow.

5.1.5.3 Po zakiczeniu prac, naly pozostawé miejsce w czystici zgodnie z wymaganiami IN .

5.2 RODZAJE MALOWANIA | STANDARDY WYKONANIA

5.2.1 Rodzaj wykonania A:

5.2.1.1 Warstwa krgra na powierzchniaddtian z ptyt gipsowo- kartonowych i sufitow:
Nalezy oczysci¢ powierzchng z resztek tynku, zaprawy i betonu, ustidrobne
uszkodzenia za pomauoasy szpachlowej daian i spoin.
Nalezy przeszlifowa powierzchnie papierestiernym i klockiem ¢cznym — 1 oraz



Zmigsci¢ szczoteczireczm .

5.2.1.2 Naley zneutralizowé powierzchnie roztworem, powierzchnie betonowe y&ciz

pozostafgi po szalunkach za pompkapieli piankowej fluatujcej:

Nalezy zaimpregnowépowierzchng podktadem impregnagym.

5.2.1.3 Dopuszczalna zawaitavody:
Warstwa podkfadowa — farba emulsyjna, akrylowacieiczona max 10% wody.
Warstwa kryjca - farba emulsyjna, akrylowa, roaziegona max 5% wody.

5.2.2 Rodzaj wykonania B:

5.2.2.1 Alternatywa dla ptytek ceramicznych w pesziczeniach mokrych i nagmych na
zawilgocenie, system np.:
Resistent Beckers dla powierzchni wodoszczelnychawierzchniackcian z piyt
gipsowo- kartonowych.
Nalezy nanig¢ 2 warstwy masy szpachlowej np. Breplasta LW w sti@gh umieszczenia
srub, gwadzi oraz padczen ptyt gipsowych .
Nalezy nanigé¢ na cad powierzchng 1 warstwg farby podktadowej do pomieszaze
mokrych Resistent Sparrgrund rozaigonej w proporcjach 1:1 z wad
Po wyschnjciu warstwy gruntujcej nanié¢ 1 warstwg Resistent Sparrgrund w postaci
nierozciéczonej.

5.2.3 Rodzaj wykonania C:

5.2.3.1 Lakierowanie metali ocynkowanych i zagows#nych:
Nalezy oczyci¢, przeszlifowa i usuraé pyt z podiaa .
Nalezy sprawdzé podkiad pod wzgldem przyczepriei do podiaa, odrdzewd miejsca
pokryte rdz oraz dodatkowo je zagruntowa

5.2.3.2 Powloka pwednia — lakier podktadowy, akrylowy, rozatgzany w wodzie.

5.2.3.3 Naley wykona szlif pasredni.

5.2.3.4 Powiloka kicowa:
Barwa: wg projektu, zgodnie z kafRAL.
Faktura: matowy jedwab.

5.3 OKELADZINY CERAMICZNESCIAN

53.1 WYMAGANE PROBKI | DOKUMENTACJA

5.3.1.1 Naley przedstawi do zatwierdzenia przez gtdbwnego projektanta ugoveaego przez
Zamawiajcego petnowymiarowe prébki z #dego rodzaju lub gatunku ceramicznej
ptytki sciennej przewidzianej do zastosowania.

5.3.1.2 Nazadanie upowznionego przedstawiciela Zamawjeg¢go naley sporadzic i
nieodptatnie dostarczywzornik: naranik min 1 x 1 m z pokazaniem wszystkich
elementéw systemu: posadzka, cokdt, spoinowanjgkgdcienna itd.
Nalezy przedstawi dane producenta i wymagane atesty dot. ptytkjukleaprawy do
spoinowania.

5.3.2 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.3.2.1 Naley zapewnt odpowiednie ogrzewanie i wentylacje w pomieszczemi
pomieszczeniach, ktérych przeprowadzanprace zwizane z ukladanie ptytek
ceramicznych.

5.3.2.2 Naley zastosowawszelkiesrodki ostranasci i niezlgdne do zapobienia nadmiernym
wahaniom temperatury.

5.3.3 WYMAGANIA ODNOSNIE PODEQZA

5.3.3.1 Podiga betonowe powinny kdywykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj
techniczm i normy PN-62/B-10144.

5.3.3.2 Wszelkie odgbstwa od dokumentacji technicznej powinny loglokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez IN.

5.3.3.3 Szczeliny dylatacyjne powinnychyykonane w miejscach dylatacji calego budynku,
wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych; szerakoszczelin dylatacyjnych powinna wynési
od 4 do 8 mm; szczeliny powinny bwypetnione odpowiednim materiatem wskazanym
w dokumentaciji; krawdzie pél mog by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub
innym odpowiednim materialem zgodnie z dok. Techmic

5.3.4 PRZYGOTOWANIE ZAPRAW | KLEJOW



5.3.4.1 Odpowiednio wczeiej przed rozpoexiem robot nalgy dokltadnie wymieszaw
odpowiednich proporcjach przygotowane na miejscteriay, zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.3.4.2 Bezpg&rednio przed przyspieniem do pracy natg klej lub zapraw wymiesza.

5.3.5 UKLADANIE SCIENNYCH PLYTEK CERAMICZNYCH

5.3.5.1 Przed ufeniem ptytek, natiey sprawdzé i potwierdzé z GP upowanionym przez
Zamawiajcego ich wzér, jego dopasowanie i rozmieszczerdgdam dodatkowych.

5.3.5.2 Przed ul@niem ptyteksciennych nalgy sprawdzté czy powierzchnidcian g rozne, max
odchylenie mge wynost 3 mm na 3 m.

5.3.5.3 Naley sprawdzt czy powierzchnieaczyste i osuszone.

5.3.5.4 Prace natg rozpoca¢ dopiero wtedy, gdgciana osignie warunki okréone w
wymaganiach dot. warunkéw wykonania robot.

5.3.5.5 Naley prowadz¢ uktadanie ceramicznych ptytékiennych zgodnie z instrukgj
producenta piytek.

5.3.5.6 Plytki nalgy uktada& zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkachzpalekladnie
zaplanowa rozmieszczenie plytek tak, aby wzor nie byt praeagy przy przechodzeniu z
jednejsciany na drug czy z podtogi n&ciarg.

5.3.5.7 Naley zadb&, aby zhcza ptytek miaty tak sam, szeroké¢, dopuszczalna jest normalna
tolerancja w zakresie wielkoi pyteksrednich; naley sprawdzt czy zhcza piytek g
wodoszczelne, bez ubytkowgkmieé czy nadmiaru zaprawy lub kleju.

5.3.5.8 Naley uformowa& wklgste katy scian wewrgtrznych i wypukte kty zewrgtrzne;
zamontowa aluminiowe profile ktowe na kacach piytek z wyjtkiem miejsc
przecinania siscian i sufitow.

5.3.5.9 Naley sprawdzt poprawné¢ utozenia ptytek przez opukiwanie i wymiénptytki, ktore
w czasie opukiwania wydagtuchy dwiek.

5.3.5.10 Na zczach kontrolnych (dylatacjach) nie peoby¢ zaprawy.

5.3.5.11 Naley odczeka co najmniej 48 h przed spoinowaniem.

5.3.5.12 W narimikachscian, w gsiedztwie écieznic drzwiowych, na styku posadzki i cokotu
oraz wokaot otworow rewizyjnych natg stosowa elastyczn fuge silikonowa w kolorze
dobranym do koloru preparatu do spoinowania.

5.3.5.13 Przed zakeozeniem prac naty upewnt sk, ze nie mazadnych popkanych,
uszkodzonych czy w inny sposdb wadliwych plytek.

6. KONTROLA JAKGSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGQCI.
Program winien iyzgodny z procedurami systemu zglzania jakécia 1ISO 9000

6.2 SYSTEM KONTROLI JAKSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE
Dane dot. produktu: Generalny Wykonawahowizany jest dostarczydane od
producenta dotygze stosowanych produktow, wraz z instrakelykonania i odpo-
wiednimi atestami i certyfikatami.

6.3 SYSTEM KONTROLI JAKGCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO

6.3.1 GW jest zobowjzany przedstawido zatwierdzenia przez GP upanenego przez
Zamawiajcego prébki wykaczenia o wymiarach 20 x 20 cm. W celu przygotowania
prébek naley natazy¢ wykonczenia na materiat identyczny z pagden wystpujacym w
rzeczywistdci.

6.3.2 Wyboru i zatwierdzenia faktur i kolorow dokonuje @powaniony przez
Zamawiajcego

6.3.3 Po zakaczeniu prac malarskich GW jest zobapany pozostawiw miejscu
wyznaczonym przez Zamawigpego co najmniej 10 | farby z k@dego zastosowanego
rodzaju i koloru

6.3.4 Nalezy dokladnie uszczelaikazdy pojemnik.

6.3.5 Nalezy oznakowa pojemniki w sposoéb trwaty, w celu fatwej identydii

7. ODBIOR ROBOT



7.1 Po wykonaniu rob6t GW zobazany jest poddate roboty wnikliwej inspekcji oraz

sprawdziwraz z IN, czy wszystkie elementy zostalty wykonane

- prawidtowo

- zgodnie z dokumentagj

- zatwierdzonymi wzornikami

- obowhzujacymi normami i przepisami

ROZDZIAL 12 — WYKO NCZENIE POSADZEK
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ZAGADNIENIA OGOLNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Posadzki z materialéw ceramicznych,

Posadzki sportowe,

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

W odniesieniu do wszelkich rob6t zwanych z wykéczeniem posadzek z materiatow
ceramicznych.
W odniesieniu do wszelkich robo6t zwanych z wykéaczeniem posadzek sportowych
ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

POSADZKI CERAMICZNE

Roboty przygotowawcze. Przygotowanie powierzchnpoie wykaczeniowych

Plytki ceramiczne podtogowe, uktadane na klej ndi@a cementowym + cokoliki
nascienne.

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

POSADZKI CERAMICZNE

Roboty przygotowawcze, przygotowanie i wyrownarogvjerzchni do uktadania ptytek
Dostarczenie ceramicznych plytek podtogowych w edpdniej ilasci i wg
zatwierdzonych wzorow.

Uktadanie ceramicznych ptytek podtogowych na keejpodicu cementowym + cokoliki
nascienne.

Spoinowanie.

Czyszczenie i spatanie.

POSADZKI SPORTOWE

Przygotowanie powierzchni podadnie posadzki.

Utozenie posadzki.
Wykonanie linii.

Czyszczenie, uszczelnianie.

ZASADY KONTROLI O ODBIORU ROBOT

Jakiekolwiek odgistwa od dok. technicznej powinnydayzgodnione z wicgtym
biurem projektéw i udokumentowanym zapisem dok.zweiniku budowy i potwier-
dzonym przez IN.
Odbidr robot przez IN mee nasipi¢ po przedigeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od produtadn



6.2.
6.3.

Podstaw dok. odbioru jest zgodisé wykonanych robo6t z zatwierdzgadokumentag i
obowiazujacymi przepisami i normami.

MATERIALY POSADZEK CERAMICZNYCH

Pomieszczenia sanitarne: ceramiczna ptytkblogowa; wzory i kolory wybiera GP
upowaniony przez Zamawiagego.

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE POSARZKI SPORTOWEJ

Posadzka sportowa poliuretanowa, wybranazp®fe upowanionego przez
Zamawiajcego;

POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYRBY BUDOWLANE

Podtae: warstwa wyréwnawcza cementowa lub samopozigrauj

Przy technologii wibrowania: zgodnie z wymaigani technologicznymi.

Klej - zalecany przez producenta ceramikirdaly stosownie do okénych zastosowa
Preparat do spoinowania; kolor wybrany pi@&zupowanionego przez Zamawigjego

7. KONTROLA JAKSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

7.1. Nalery przedstawi do zatwierdzenia przez GP upawenego przez Zamawigego
petnowymiarowe probki z kalego rodzaju lub gatunku ceramicznej ptytki
podtogowej isciennej przewidzianej do zastosowania.

7.2. Nazadanie upowznionego przedstawiciela Zamawjeg¢go naley sporzadzi¢
i nieodptfatnie dostarcgywzornik: naranik min 1 x 1 m z pokazaniem wszystkich
elementéw systemu: posadzka, cokdt, spoinowanjgkgdcienna itd.

7.3. Nalery przedstawd dane producenta i wymagane atesty dot. ptytkjukleaprawy
do spoinowania.

8. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANY G

8.1. Skladowanie materiatow na placu budowyenodbywé sie jedynie w miejscach
przewidzianych projektem rob6t i placu budowy, uwhgionym z Przedstawicielem
Zamawiajicego.

8.2. Wykonanie projektu organizacji robptacu budowy naley do GW.

8.3. Sktadowanie materiatow na placu budowyzenodbywé si¢ jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostawgstemu (temperatura, wilgoto wentylacja,
wysokéc¢ skladowania, bezpiecastwo paarowe itp.)

8.4. Naley dostarczy kleje w szczelnie zamkgtiych pojemnikach, z oryginalnymi
etykietami, z nazgvproducenta, rodzajem kleju, znakiem towarowyntriukja
mieszania i rozciezania.

8.5. Temperatura otoczenia nie ey nizsza nik 7°C .

8.6. Naley przedstwzia¢ wszelkiesrodki, aby zapobiec niebezpiedsévu wysapienia
pozaru lub samozaptonu.

9. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIRICYCH

9.1. Naley zabezpieczy sasiadupce powierzchnie przed uszkodzeniem.

9.2. Naley naprawé uszkodzenia i wyczgi¢ zanieczyszczenia spowodowane
niewtaciwym zabezpieczeniem.

9.3. Naley zastosowaodpowiednie ostony i spgzochronny, aby zapobiec zabrudzeniu
klejem lub zapraw powierzchni ji wykonanych, na ktérych przechowuije Bi
przygotowuje materiaty.

9.4.  Odpadki, szmaty i inne materiaty, ktére metanowé zagraenie paarowe nalgy
umiesci¢ w zamkngtym metalowym pojemniku i codziennie uswnaterenu robot.

9.5.  GW ma obowazek chront¢ elementy budynku wykonane wénéej przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wypikwadzonych robaét.

9.6. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innyementéw budynku, np. klejem lub

9.7.  zapraw, musa by¢ niezwtocznie usuwane, jeszcze przed ich wysgiem lub
Zwigzaniem.



10. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgirevymagany w celu prowadzenia robot

11. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYH
GW jest odpowiedzialny za dostarczeni¢enen budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego spkgu i wszelkich materiatbw wymaganych w celu proweda robot.

12. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

12.1.1. Nakey zapewnt odpowiednie ogrzewanie i wentylaay pomieszczeniach, w ktérych
przeprowadzong @race zwizane z uktadaniem ptytek ceramicznych.

12.1.2. Natey zastosowawszelkiesrodki ostranosci niezlgdne do zapobignia
nadmiernym wahaniom temperatury.

12.2. WYMAGANIA ODNGNIE PODEOZA

12.2.1 Podia betonowe powinny ldywykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj
technican normy PN-62/B-10144.

12.2.2 Wszelkie odgpstwa od dokumentacji technicznej powinny lglokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez IN

12.2.3 Materiat: Podt@ z betonu powinny 8y w zalenosci od przeznaczenia, wykonane:

- Z betonu zwyktego wg PN-75/B-06250 o marce dsist@nej do przeznaczenia posadzki i
uziarnieniu dostosowanym do gruélbposadzki.
- z zaprawy cement. wg PN-65/B-14504 o marce dostanej do przeznaczenia posadzki

12.2.4 Podktady pod posadzki powinnyligwale, nieodksztatcalne, poziome (lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czydtegorstkiej.

12.2.5 Szczeliny dylatacyjne powinnydyykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
wzdhwz osi konstrukecyjnych oraz w liniach odgranicgajch posadzki o wytaie
rézniacych sk obcizeniach; Niezalenie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniklych
konstrukcji budynku, w posadzce powinnythwykonane szczeliny przeciwskurczowe w
odlegtaciach nie przekraczgych wartéci normowych; szerok@ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 4 do 8 mm; szczeliny powinny dwypetnione odpowiednim
materiatem wskazanym w dokumentacji; keahgie pél mog by¢ zabezpieczone ptaskow-
nikami stalowymi lub innym odpowiednim materiategodnie z dokumentacjechnicza.

12.2.6 Wytrzymaté¢ podktadu n&ciskanie powinna kiydostosowana do przewidywanego
obciazenia posadzki.

12.3 UKLADANIE PODLOGOWYCH PLYTEK CERAMICZNYCH

12.3.1 Przed uteeniem ptytek, naliey sprawdzé i potwierdze z GP upowanionym przez
Zamawiajcego ich wzor, jego dopasowanie i rozmieszczerigdaen dodatkowych.

12.3.2 Przed ul@niem plytek podtogowych nate upewnt sie, czy powierzchnie podia s
rowne, max odchylenie mie wynost 6 mm na 3 m, i zatarte na gtadko; rigleprawdzt
czy powierzchnie maja prawidtowe spadki w kierukkatek odptywowych.

12.3.3 Naley sprawdzt, czy powierzchniegsczyste i osuszone.

12.3.4 Prace nalg rozpoca¢ dopiero wtedy, gdy posadzka léfiana osignie warunki
okreslone w wymaganiach dot. warunkéw wykonania robot.

12.3.5 Naley prowadzé uktadanie ceram. ptytek podiogowych zgodnie zrirstja producenta

12.3.6 Naley wykona odpowiednie paiczenia z kratkami odptywowymi i innymi elementami
wbudowanymi w posadzk

12.3.7 Piytki naley uktada zgodnie z wzorem pokazanym na rysunkach;zyadektadnie
zaplanowa rozmieszczenie plytek tak, aby wzoér nie byt preeayy przy przechodzeniu z
jednejsciany na druga czy z podtogi Kaiarx.

12.3.8 Naley wykona& dylatacje - pola 5x5 do 6x6 m; stosavwaystemow listwg dylatacyjr

12.3.9 Naley doktadnie doci¢ ptytki wokot kratek odptywowych i armatury; Dokhaid
uformowa narazniki i inne punkty charakterystyczne.

12.3.10 Naley sprawdzt poprawné¢ utozenia ptytek przez opukiwanie i wymiérptytki, ktore
w czasie opukiwania wydaptuchy dwiek.



12.3.11 Na zZiczach kontrolnych (dylatacjach) nie aeoby¢ zaprawy.

12.3.12 Nalgy odczeka co najmniej 48 h przed spoinowaniem.

12.3.13 Przed zakezeniem prac nat§ upewnt sig, ze nie mazadnych popkanych,
uszkodzonych czy inaczej wadliwych ptytek.

12.3.14 Nalgy przedstawd dane dotycace produktu, dane techniczne oraz instrukcje stag@v

12.3.15 Naley przedstawd komplet atestéw dla danego zastosowania: Certyffilsiytutu Szkta i
Ceramiki w W-wie, atest PZH.

12.3.16 Naley przedstawd probki wszystkich ptytek i ksztattek.

12.3.17 Ponadto natg zahczy¢ informacije dotycace sposobdw czyszczenia, zalecanych
roztwordw czyszcxcych, sposobu usuwania plam itp.

ROZDZIAL 13 — SUFITY PODWIESZONE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Systemowe sufity podwieszone ecophon na legkéemetalowym.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.2.1 W odniesieniu do wszelkich rob6t zwanych z wykonaniem wewtiznych sufitow
podwieszonych .
1.3 ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA
1.3.1 Roboty przygotowawcze
1.3.2 Przygotowanie konstrukcji sufitbw podwieszonych.
1.3.3 Montaz urzadzea sufitowych (elementy instalacyjne).
1.3.4 Wypetnienie pol ptytami.
1.3.5 Regulacje.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
2.1 Sufity podwieszone ecophon na stelmetalowym, stosowne rodzaje we wskazanych
pomieszczeniach
2.2 ZASADY W KONTROLI | ODBIORU ROBOT
2.2.1 GW jest zobowgzany przedtay¢ kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikat
dotyczce zastosowanego systemu sufitow .
2.2.2 Nalezy przedstawd nastpujace wzory:
-prébki o wymiarach 30x 30 cm k@ego odstoritego elementu
-prébki o dtugdci 30 cm kadego elementu i formy uktadu zawieszenia.
2.2.3 Naley zahczy¢ instrukcje montzowe producenta
2.2.4 Jakiekolwiek odgpstwa od dokumentacji technicznej powinny ligzgodnione z wiogtym
biurem projektow udokumentowane zapisem dokonanyazienniku budowy
i potwierdzonym przez IN.
2.2.5 Odbidr robot przez IN me nasipi¢ po przediageniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta) .
2.2.6 Podstawdokonania odbioru jest zgoditonykonanych robét z zatwierdzgodokumentag
i obowiazujacymi przepisami i normami.
2.3 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE,ZRODLA POCHODZENIA
2.3.1 SYSTEM ZAWIESZENIA
2.3.2 SUFITY ECOPHON
2.3.2.1 W pomieszczeniach mokrych mglstosowa plyty ecophon hygiene.



2.3.2.3 Stelametalowy i akcesoria mor#awe: analogicznie; natg bezwzgédnie stosowa
konsekwentnie wybrany system; mieszanie elementishqgdzacych z rénych systeméw
jest niedopuszczalne.

2.3.2.4 Stosowane profile: cierflaienne systemowe profile mountave z blachy stalowe;j

ocynkowanej, malowanej proszkowo.

2.3.2.5 Plyty z wetny szklanej o wysokiejsiosci z powierzchry licowa pokryta tkanim z wiok-

na szklanego.

2.3.2.6 Uszczelnienie przeciwjarowe: rodzaju zalecanego przez producenta dlawtrga

z potwierdzon klass odporndci ogniowej odpowiadaga wymaganiom okrdonym
w zatwierdzonej dokumentacji.

2.4 POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE- patrz wyej

2.5 KONTROLA JAKGCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.5.1 GW zobowdzany jest do stosowania vigznie rozwazan systemowych, pochodeych od

znanych i uznanych na rynku dostawcow.

2.5.2 Wszystkie stosowane materialy mugasiada komplet wymaganych atestéw, certyfikatow

i dopuszczeé do stosowania w okénych warunkach.
2.5.3 GW ponosi catkowit odpowiedzialnét za jakd¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatéw i prawidtowgé zastosowanych technologii.
2.6 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANCH
2.6.1 Sktadowanie materiatéw na placu budowyenodbywa si¢ jedynie w miejscach
przewidzianych projektem rob6t i placu budowy, uwhgonym z Przedstawicielem
Zamawiajicego.

2.6.2 Wykonanie projektu organizacji rob6t i pldmdowy naley do GW

2.6.3 Sktadowanie materiatéw na placu budowyenodbywa si¢ jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostawngystemu (temperatura, wilgotgo wentylacja, wysok&
skladowania, bezpiecastwo paarowe itp.)

2.7 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEYCYCH

2.7.1 GW ma obowizek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,

zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzompdidt.

2.7.2 Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych eleévebiudynku, np. klejem lub
zapraws, musz by¢ niezwtocznie usuwane, jeszcze przed ich wysgiemn lub
Zwiagzaniem.

2.7.3 GW ma obowazek chront wszelkie punkty niwelacyjne i istnige uradzenia, sieci,
drogi, chodniki i krawzniki przed zniszczeniem przez sgtrpraz ruch pojazdow i
pieszych

3. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgir¢ w tym rusztowania) wymagane w celu
prowadzenia robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teretowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprgu i wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowetda robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

5.1.2 Przed rozpogziem montau pomieszczenia musby¢ zupetnie suche

5.1.3 Przed, w czasie i po zakaeniu montau naley utrzymywa stah temperatug o wartgci
minimalnej 15°C i wilgotn& w granicach 20% do 40%

52 PRZYGOTOWANIE ROBOT

5.2.1 Przed przyspieniem do robo6t naky sprawdzé czy istniej odpowiednie warunki do ich
wykonywania

5.2.2 Naley upewnt sig, czy rozmieszczenie wieszakow nie koliduje z inhghamentami

5.3 SUFITY PODWIESZONE



5.3.1 ZAKRES ROBOT
5.3.1.1 Systemowe elementy sufitowe na szkielecgtalowym.
5.3.1.2 Konstrukcja: systemowe, sufitowe profilentaaowe wg wytycznych producenta.
5.3.1.3 Pokrycie: ptyty sufitowe.
5.3.2 WYMAGANA DOKUMENTACJA
Nalezy dostarczy kompletne dane dotygeze izolacji i zastosowanego systemu: siela
metalowego, plyt i akcesoriow.
5.3.3.2 Stelametalowy i akcesoria metalowe: analogiczne.
5.3.3.3 Naley stosowa jednolity system, ten sam diaian i sufitéw.
5.3.4 WYROBY
5.3.4.1 Naley dostarczy wyroby z piyt, stelai akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez
producenta catego systemu.
5.3.4.2 Piyta sufitowa normalna Ecophon, Ecophqref® Plus na sali, Ecophon hygiene
w umywalniach.
5.3.4.3 Akcesoria zwizane z gipsowymi ptytami sufitowymi: zgodnie z zadeiami producenta
5.3.5 STANDARD WYKONANIA — TOLERANCJA
Nalezy montowa elementy w sposéb zapewniey uzyskanie ptaskiej powierzchni przy
max odchytkach 3 mm na 3 m.
5.3.8 STELA METALOWY — WYKONANIE
5.3.8.1 Naley podwieszé stela wytacznie do trwatych elementow konstrukcji.
5.3.8.2 Przed rozpogziem robo6t przeprowadzimonta urzadzeh elektrycznych i elementow
instalacji wentylacji mechanicznych, tryskaczy ipzewidzianych do umieszczenia w
lub ponad sufitem.
5.3.8.3 Widoczne kratki wentylacyjne, deflektony. ibraz oprawy @wietleniowe naley
montowa po zak@czeniu prac zvgzanych montzem sufitu z ptyt gipsowo- kartonowych.
5.3.9 MONTAZ PLYT SUFITOWYCH
5.3.9.1 Przeprowadzimonta& gipsowych pty&ciennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta.
5.3.9.2 Dylatacje: naly rozmigcic je zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i w sjposé
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukejdynku, w spojnym uktadzie
zatwierdzonym przez GP upoivaonego przez Zamawigego.
5.3.10 SUFITY | ELEMENTY OBUDOWY Z ODPORNSLIA OGNIOWA
5.3.10.1 Elementy klasyfikowane jako ogniowe: pplgtosowa we wszystkich miejscach
wskazanych na rysunkach.
5.3.10.2 Wykonanieicisle wg instrukcji dostawcy systemu
5.3.11 MONTA. IZOLACJI
Nalezy utozyc¢ ptyty izolacji na ptytach, z wyikiem miejsc zaznaczonych na rysunkach.
5.3.12 WYMAGANE ZAtACZNIKI
5.3.12.1 Dane producenta dot. produktu, komplettétei certyfikatdw.
5.3.12.2 Opis i dane techniczne.
5.3.12.3 Instrukcja monza.
5.3.14 PRZYGOTOWANIE
5.3.14.1 Nalgy sprawdzt, czy materialy izolacyjneassuche i gotowe do zamontowania
5.3.14.2 Przed montam naley upewnt si¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano
instalacje elektryczne i wentylacgchanicznej w sufitach.
5.3.15 MONTA IZOLACJI
5.3.15.1 Monta nalery prowadz¢ zgodnie z instrukcjami montawymi producenta
5.3.15.2 Naley przyca¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywiatyjowane
powierzchnie.
5.3.15.3 Dopuszczagsto stosowania tylko materiaty czyste, suche, wolthevad i uszkodze
5.3.15.4 Materiaty izolacyjne nalg dopasowéado ksztattu do powierzchni sufitu i instalacji
elektrycznych oraz elementdw instiakanitarnych i wentylacji mechanicznych
znajdacych st w obrbie izolowanej ptaszczyzny.
5.3.15.5 Niedopuszczalne jest pozostawianie lukzelin, za wyjtkiem powstatych na skutek
koniecznii, zachowania odgbu 10 cm od spetu cswietleniowego.



6. KONTROLA JAKSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKSCI.
Program winien ldyzgodny z procedurami systemu zglzania jakécia ISO 9000.
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE
Dane dot. produktu: Generalny Wykonaweobowszany jest dostarczydane od produ-
centa dotygee stosowanych produktéw, wraz z instrakelykonania i odpowiednimi
atestami i certyfikatami.
6.3 SYSTEM KONTROLI JAKSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAXCEGO
6.3.1 GW przed rozpogziem produkcji jest zobowzany przedstawiwszelkie dane
0 wyrobie do zatwierdzenia przez upovienego przedstawiciela Zamavgeggo.
6.3.2 Nalezy dostarczy wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikatyvjerdzajce
parametry techniczne oraz dopuszceavyréb do stosowania w budownictwie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1 Bezpérednio przed terminem ostatecznego zakenia robot naley wymienic wszystkie
elementy, ktdre ulegly zarysowaniwgkpieciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.
7.2 Po wykonaniu robét GW zobow#any jest poddasufity wnikliwej inspekcji oraz sprawdzi
wraz z IN, czy wszystkie elementy zostaly wykonprawidtowo
ROZDZIAL 14 — WYKO NCZENIE SUFITOW | SCIAN

1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Roboty malarskiécian.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
W odniesieniu do wszystkich robét malarskichazanych z wykaczeniem stropow.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przygotowanie powierzchni do wylkazeniowych prac malarskich.
Prace malarskie wewtnz budynku na wysokgi do 5 m.
Spratanie i czyszczenie.
1.4 PRACE MALARSKIE
1.4.1 Przygotowanie powierzchni elementow przezmayzh do malowania do prac malarskich
poprzez wyréwnanie i szpachlowanie .
1.4.2 Prace malarskie wewtrz budynku na wysokai do 5 m.
1.4.3 Malowanie wgpne- gruntowanie fagzgodry, chemicznie i kolorystycznie z fagb
powierzchniovy.
1.4.4 Malowanie powierzchniowe farbami dostosowanyoncharakteru podi@, warunkéw,
jakim zostan poddane oraz kolorystycznie zgodnymi ze standa@@mawiajcego.
1.5 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT
1.5.1 Jakiekolwiek odgpstwa od dok. technicznej powinnydayzgodnione z wiogtym biurem
projektéw i udokumentowanym zapisem w daiku budowy i potwierdzonym przez IN.
1.5.2 Odbidr robot przez IN mee nasipi¢ po przediaeniu kompletnej dokumentaciji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta).
1.5.3 Podstaw dok. odbioru jest zgod&é wykonanych robét z zatwierdzgaokumentag
i obowazujacymi przepisami i normami.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUD.ZRODtLA POCHODZENIA

2.1.1 PRODUKTY | PRZYKLADOWI DOSTAWCY FARB- wg projektu.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1 Nalezy stosowa farby fabrycznie zmieszane.

2.1.2.2 Stosowane farby mugie¢ dobre wiaciwosci rozprowadzajce i schi¢ bez
powstawania zaciekow.

2.2 POMOCNICZE | INNE MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1 Materiat do wykaczenia spoin dylatacyjnych- kolor uzgoéai Projektantem
upowanionym przez Zleceniodawc



2.2.2 Silikony- jw.

2.3 KONTROLA JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.1 GW zobowazany jest do stosowania viggznie rozwazan systemowych, pochodaych
od znanych i uznanych na rynku dostawcow.

2.3.2 Wszystkie stosowane materiaty musza posi&danplet wymaganych atestow,
certyfikatéw i dopuszczedo stosowania w okénych warunkach.

2.3.3 GW ponosi catkowit odpowiedzialné za jakd¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatéw i prawidtowgé zastosowanych technologii.

2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWANYCH

2.4.1 Skfadowanie materiatéw na placu budowyermdbywa si¢ jedynie w miejscach
przewidzianych projektem robét i pldmdowy, uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiafgego.

2.4.2 Wykonanie projektu organizacji robot iquidoudowy nalgy do GW.

2.4.3 Skftadowanie materialéw na placu budowyermdbywa si¢c jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostawgstemu (temperatura, wilgotdowentylacja, wysok&
skladowania, bezpiedstwo paarowe itp.).

2.4.4 Nalezy dostarczy farbe w szczelnie zamkatych pojemnikach, z oryginalnymi
etykietami, z nazwproducenta, rodzajem farby, znakiem towarowyntruksja
mieszania i rozcigzania.

2.45 Nalezy zapewnt mozliwos¢ przechowywania farb w dobrze wentylowanym pom.

2.4.6 Temperatura otoczenia nie peoby¢ nizsza nk 7°C

25 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEACYCH

2.5.1 Naley zabezpieczysasiadupce powierzchnie przed uszkodzeniem.

2.5.2 Naley naprawt uszkodzenia i wyczgi¢ ewentualne zanieczyszczenia.

2.5.3 Naley zastosowaodpowiednie ostony i spgzochronny, aby zapobiec zabrudzeniu
klejem i zaprasypow. wykonanych, na ktérych przechowujeigdrzygotowuje materiaty.

2.5.4 Odpadki, szmaty i inne materialy, ktéregmstanowt zagraenie paarowe nalgy
umig&ci¢ w zamkngtym metalowym pojemniku i codziennie usuwaterenu robot

2.5.5 Przed malowaniem najezdemontowé elementy ospkzu elektrycznego i avietlenio-
wego. Nalg zabezpieczyje i przechowaw okresie malowania. Naginie naley je
wyczyci¢ i ponownie zamontowapo zakaczeniu prac na danym obszarze. Nie hale
stosowarozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni lakiamych.

2.5.6 GW ma obowtkek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zabrudzeniem w wymkawadzonych roboét.

2.5.7 Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia ihrglementow budynku, np. farbmusa by
niezwtocznie usuwane, jeszcze przedysichneciem.

3. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgtrf w tym rusztowania).

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teretowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprgu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu proweta robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

51 ROBOTY MALARSKIE

5.1.1 WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH

5.1.1.1 Wilgotné¢: Nalezy dokon& pomiaru wilgotnéci powierzchni przy pomocy
elektronicznego wilgotri@giomierza.

5.1.1.2 Mana natay¢ wykonczenie, kiedy wilgotn@ powierzchni spadnie paorj
nastpujacych wartdci:
- gipsowe: 12%
- elementy betonowe: 12%

5.1.1.3 Wymagana temperatura powierzchni i otoezeni
- W ciagu 24 h przed przeprowadzeniem prac: min 7°C



- w czasie prac malarskich wegtrznych: min 7°C
- W ciagu 48 h po zakiczeniu prac: min 7°C

5.1.1.4 Wentylacja: agta.

5.1.1.5 Qwietlenie: o wartéci, co najmniej 150 luksow

5.1.2 INSPEKCJA

5.1.2.1 GW ma obowzek sprawdz powierzchnie przewidziane do malowania.

5.1.2.2 Naley przedstawd IN pisemn, informacje na temat czynnikow, ktore naagiet
negatywny wptyw na poprawne wykonanie robot.

5.1.2.3 Nie nalgy rozpoczyna prac przed usuetiem usterek podia.
Nalezy skorygowa usterki i uszkodzenia powierzchni.

5.1.3 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

5.1.3.1 Usu#at zanieczyszczenia, 203 zaprave, osady, pyt i inne substancje obce. Mgle
usury¢ olej i smar przy pomocy roztworu fosforanu tréjsaggo, dobrze sptuka po-
zostawe do catkowitego przeschyuia. Naleyy usuraé plamy spowodowane wptywami
atmosferycznymi lub korodagymi metalami przy pomocy metakrzemianu sodowego, p
doktadnym zmoczeniu wad pozostawd do catkowitego wyschacia.

5.1.4 WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

5.1.4.1 Naley natazy¢ warstwy o odpowiedniejegtaici.

5.1.4.2 Naley wymiesz& kazda warstwe farby na nieco ciemniejszy kolormnivarstwa
poprzednia chybae IN lub GP upowaniony przez Zamawiagego wydal inne zalecenia

5.1.4.3 Nie naley naktad& warstwy wykaczeniowej na powierzchnie, ktore jeszcze nie
wyschty.

5.1.4.4 Naley pozostawt kazda warstwe do catkowitego wyschacia przed natbeniem
nastpnej powloki chybaze IN lub GP upowaniony przez Zamawiagego wydat inne
zalecenia.

5.1.5 CZYSZCZENIE

5.1.5.1 Naley czysci¢ powierzchnie wokét prowadzonych robot w ngi@ostpu prac oraz po
zakaczeniu natychmiast usuwadpryski farby.

5.1.5.2 Nie nalgy gromadzt w miejscu pracy niepotrzebnych nedzi, sprztu, nadmiaru
materiatéw i odpadkow.

5.1.5.3 Po zakixzeniu prac, nafy pozostawd miejsce w czyskei zgodnie z wymaganiami IN .

5.1.6 WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO ODNGNIE KOLOROW
Zgodnie z projektem kolorystyki wtrz.

5.1.7 RODZAJE MALOWANIA | STANDARDY WYKONANIA

5.1.7.1 Warstwa krgca na powierzchniacitian.

5.1.7.2 Naley oczysci¢ powierzchng z resztek tynku, zaprawy i betonu, ustidrobne
uszkodzenia za pomgcenasy szpachlowej do spoin.

5.1.7.3 Naley przeszlifowa powierzchnie papieredtiernym i klockiem ¢cznym -1 raz oraz
Zmies¢ szczoteczireczm.

5.1.7.4 Naley zneutralizowé powierzchnie roztworem, powierzchnie betonowe écizyz
pozostatéci po szalunkach za pompkapieli piankowej fluatujcej .

5.1.7.5 Naley zaimpregnowapowierzchn¢ podktadem impregnagym;

5.1.8 DOPUSZCZALNA ZAWARTGSC WODY:
Warstwa podktadowa- farba emulsyjnaylakva, rozciéczona max 10% wody.
Warstwa krygca- farba emulsyjna, akrylowa, rozédzona max 5% wody.

6. KONTROLA JAKGCI WYKONANIA ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKSCI
Program winien by godny z procedurami systemu zglzania jakécia ISO 9000.
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE
Dane dot, produktu: GW zobawrany jest dostarcZydane od producenta dotyce
stosowanych produktéw, wraz z instrakeykonania, atestami i certyfikatami.
6.4 SYSTEM KONTROLI JAKBCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAACEGO
6.3.1 GW jest zobowizany przedstawido zatwierdzenia przez GP upom@anego przez



Zamawiaego probki wykaczenia o wymiarach 20 x 20 cm. W celu przygotowania
prébek naky natazy¢ wykonczenie na materiat identyczny z pagde wystpujacym
W rzeczywiskai.
6.3.2 Woyboru i zatwierdzenia faktur i kolorowkdmuje GP upowaniony przez Zamawiagego
6.3.3 Po zakiczeniu prac malarskich GW jest zobarany pozostawiw miejscu wyznaczo-
nym przez Zamawigiego co najmniej 10l farby z kaego zastosowanego rodzaju koloru.
6.3.4 Naley doktadnie uszczeltikazdy pojemnik;
6.3.5 Naley oznakowa pojemniki w sposéb trwaty, w celu tatwej identydii.

7. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu robét GW zoboewany jest poddate roboty wnikliwej inspekcji oraz

sprawdzi wraz z IN, czy zostaly one wykonane:
-prawidtowo,
-zgodnie z dokumentagj
-zatwierdzonymi wzornikami
-obowhzujacymi normami i przepisami

ROZDZIAL 15 — WYPOSAZENIE | AKCESORIA

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Porcze i balustrady.

1.1.2 Scianki dzialowe w wc i tazienkach.

1.1.3 Akcesoria w wc i fazienkach.

1.1.4 Woycieraczki wejciowe wewntrzne i zewgtrzne.

1.1.5 Podeczny sprzt przeciwpaarowy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

W odniesieniu do dostawy i moagavymienionych powsej elementow wyposania
i akcesoriow.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJTYCH SPECYFIKACJ TECHNICZNA

1.3.1 Dostawa elementow .

1.3.2 Monta elementéw (bezpoednio przed oddaniem obiektu).

1.4 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

1.4.1 Dostawa wykonanych warsztatowoggay i balustrad.

1.4.2 Dostawdcianek dziatowych w wc pochogizych od autoryzowanego producenta.
Dostawa akcesoriow przeznaczonych do nntawc i lazienkach.

1.4.3 Dostawa wykonanych warsztatowo wycieraczekutow przed drzwi wégiowe
zewrgtrzne.

1.4.4 Dostawa wycieraczek do butow przed drzwieiejve wewrtrzne pochodeych od
autoryzowanego producenta.

1.4.5 Dostawa podcznego sprgu przeciwpagarowego pochodzego od autoryzowanego
producenta.

1.4.6 Monta powyzszych elementéw na krétko przed odbioremdawym, w porozumieniu z IN

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1 PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE,ZRODLA PCHODZENIA

2.1.1 PORECZE | BALUSTRADY- PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY

2.1.1.1 Porcze i stupki: rura stalowa spawana.

2.1.1.2 Elementy 4czace: kolana, trojniki i tuleje, z&epki.

2.1.1.3 Elementy mocowania: wspornistienne, kotnierze.

2.1.1.4 Zakotwienie: zawsze do trwatych elementow budyiiiegow schodow, podestow itp.

2.1.1.5 Farba podktadowa: antykorozyjna, jedna warstwa.

2.1.1.6 Farba nawierzchniowa: lakier epoksydowy, kolor las@P upowaniony przez
Zamawiajcego.

2.1.2 AKCESORIA W WC | LAZIENKACH- PODSTAWOWE MATERIALY IWYROBY

2.1.2.1 Akceptowani dostawcy i producenci:



BIMS- PLUS, Przedsgbiorstwo Handlowe, technika grzewcza, sanitarnanalwa, 60-
449 Pozna, ul. Wichrowa 28, tel. (061) 848 88 14 lub 8483%&8B

KERMAG, Zakiad Wyposzenia Sanitarnego, 62- 600 Kolo, ul. Thska 154, tel. (062)
721 209, fax: 063 722 2909

2.1.2.2 Dozownik mydta: nécienny, z szufladkowym pojemnikiem na mydto, zamkiee
wszystkich umywalniach i w toaletach przy umywalkac

2.1.2.3 Dozownik kcznikéw toaletowych i pojemnik na odpadkisoi@nny we wszystkich
umywalniach.

2.1.2.4 Suszarka dlaak: typ n&cienny, 220V/1500V, wykiaczenie z blachy stalowej powlekanej
proszkowo, we wszystkich umywalniach i w toaletpcty umywalkach.

2.1.2.5 Pojemnik na papier toaletowy: dt@&enny na standardowe rolki - wszystkie kabiny wc.

2.1.2.6 Lustro: ndcienne, zamontowane na ukrytym wieszaku, szktebjatbskie, walcowane,
powlekane elektrolitycznie miedgirozmiar 40x 80 cm- zastosowanie: we wszystkich
umywalniach i w toaletach nad umywalkami.

2.1.2.7 Uchwyty dla niepetnosprawnych: pochwyty z rury OB, grubéé scianek min 1,5 mm
ze stali nierdzewnej. Wykazenie bardzo gtadkie, solidne, ukryte umocowanie-
zastosowanie: w toaletach oznaczonych na rysurjeikohwc dla niepetnosprawnych.

2.1.2.8 Kabiny prysznicowe: gotowe elementy z ptyt LTT lpdtprzezroczystego poliwglanu
w obramowaniu z profili aluminiowych, kabina prygamwa powinna zawieta
dodatkowe wzmocnienia, aby wytrzyéneigzar akcesoridw, wzor natg uzgodné
i zatwierdze z GP upowanionym przez Zamawiagego - w natryskach.

2.1.3 MATERIALY

2.1.3.1 Stal nierdzewna: bardzo gtadkie wylozenie z potyskiem lub malowana proszkowo.

2.1.3.2 Metale nigelazne: wsjpnie obrobione i oczyszczone, powlekanie proszkakyweglan
pOtprzezroczysty.

2.1.3.3 Rozwiazania technologiczne GW zobawany jest uzgodiiz IN i Projektantem

2.1.4 WYCIERACZKI ZEWNETRZNE- PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY

2.1.4.1 Systemowa wycieraczka z kratki stalowej, ocynkovianedpowiedni podkonstrukej
osadzona na weieniu- studzience, o ghokasci min 30 cm, o krawdzi wykonczonej
katownikiem stalowym ocynkowanym.

2.1.5 WYCIERACZKI WEWNETRZNE- PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY

2.1.5.1 Wbudowane maty podtogowe: wkiady gumowe umocowastawdardowych ramach
aluminiowych.

2.2 KONTROLA JAKGSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1 Nalezy przedstawd do zatwierdzenia przez GP upawenego przez Zamawigjego
petnowymiarowe probki z kalego rodzaju lub gatunku ceramicznej ptytki podiegp
isciennej przewidzianej do zastosowania.

2.2.2 Nalezy przedstawd dane producenta i wymagane atesty, certyfikagpudzczenia.

2.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWANYCH

2.3.1 Skfadowanie materiatéw na placu budowyermdbywa si¢ jedynie w miejscach
przewidzianych projektem rob6t i pldmwdowy, uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiafgego.

2.3.2 Wykonanie projektu organizacji robot iquidbudowy nalgy do GW.

2.3.3 Skftadowanie materiatéw na placu budowyermdbywa si¢c jedynie w warunkach do-
puszczonych przez dostawgstemu (temperatura, wilgotgo wentylacja, wysok&
skladowania, bezpiedstwo paarowe itp.).

2.3.4 GW ma obowazek chront elementy budynku wykonane wénéej przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zabrudzeniem w wympkawadzonych roboét.

3. WYWANY SPRZET BUDOWLANY
GW jest odpowiedzialny za wszelki sgravymagane w celu prowadzenia robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH



GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teretowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprgu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowerda robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

51 PORCZE Z RUR GRUBO -1 CINKOCIENNYCH

51.1 WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE

5.1.1.1 ZespOt peczy, porczescienne i mocowania powinny wytrzyihaile poziomowa 70 kg
w dowolnym punkcie, bez uszkoflz¢rwatych odksztatae.

5.1.2 WYMAGANA DOKUMENTACJA

5.1.2.1 W przypadku zastosowania elementéw typowatitycznych systemow, nale
przediay¢ dane o produkcie i instrukcje momtave producenta.

5.1.2.2 W przypadku elementéw wykonywanych indywidie(warsztatowo) natg przedtay¢
rysunki warsztatowe, do zatwierdzemizep GP upowaionego przez Zamawigjedo.

5.1.2.3 W kadym przypadku nalgy okresli¢ i zatwierdzé: szczegoty elementéw skladowych,
materialy, sposéb ich wylazenia, metogdwykonania paiczen elementéw, systemu
i mocowania do trwatych elementéw budynjego otoczenia.

5.1.3 PRODUKCJA

5.1.3.1 Przed rozpoeziem produkcji naley zweryfikowa: wymiary na placu budowy.

5.1.3.2 Naley dopasowai zmontowa w warsztacie mdiwie jak najwigksze elementy, celem
dostawy na miejsce budowy i dalszegotado.

5.1.3.3 Naley dostarczy wszystkie elementy wymagane dla bezpiecznego zewarta pogczy
i balustrad.

5.1.3.4 Naley oszlifowa: wszystkie odkryte spawy i wygtadziowno z gsiadupcymi
powierzchniami.

5.1.3.5 Naley doprowadzi doscistego przylegania odkrytychazizy tak, aby znajdowaty i
w jednej ptaszczgie z gsiadupcymi elementami i nie posiadatylmice.

5.1.3.6 Naley doktadnie wykonawszystkie elementy niezbihe do zakotwienia peczy
wzgtdem siebie i do konstrukcji budynku.

5.1.4 ZAKOTWIENIA W BETONIE

5.1.4.1 W przypadku zastosowania elementéw kotwyobvwy betonie naley je dostarczy, wraz
Z szablonami ustawtierys. montaowymi jeszcze przed rozpagiem betonowania.

5.1.5 MONTA

5.1.5.1 Stupki i inne elementy pionowe riglevypionowa z tolerancg do 30 mm na dt. 3,5 m.
Pagcze naley ustawt poziomo lub réwnolegle data pochylenia schoddéw z tolerancja
do 30 mm na dt. 3,5 m.

5.1.5.2 W miag mazliwosci nalezy ograniczé do minimum spawanie na budowie.

5.1.5.3 W przypadkach gdy nie da t&go unika¢ nalery wykona polaczenia spawane na placu
budowy i starannie oszlifovpowierzchnie spawow.

5.1.5.4 Wszystkie spawy po oszlifowaniu rigl@iezwiocznie zabezpiec&yarbs podkiadov .

5.1.5.5 Naley wykon& polaczenia na styk oraz wzdine przy ayciu tulei wewrtrznych
zamocowanych technika spawania lutekie.

5.1.5.6 Caté¢ elementu parczy naley montowa starannie, bez odchytek wymiarowych
i defektow wpltywagych ujemnie na wygd i funkcjonowanie.

5.1.5.7 Naley wypelni¢c otwory wpuszczane widocznych wkbw mocujcych, uywajac
szpachli syntetycznej w kolorze odpalmien do wyka@czenia pogczy.

5.1.5.8 Naley nawierct i wyfrezowa otwory osrednicach wiéciwych dla wketow i ich tbow
stekowe tak, aby nie wystawaty ponad powierzehni

5.1.5.9 Naley przewidzi€ i wykona polczenia kompensacyjne; Oelsy pohczen
kompensacyjnych nie powinny przekrécZam odsrodka elementow.

5.1.6 CZYSZCZENIE

5.1.6.1 Po zakazeniu prac elementy naleumy¢ doktadnie wod z nieagresywnym detergentem

i sptuk@ czyst woda.
5.1.6.2 Nie wolnoaywac¢ roztworow kwasow, waty stalowej i innych szorskkic. sciernych.
5.1.6.3 W przypadku, kiedy plama utrzymuje 30 umyciu, nalgy usuraé¢ wykonczenie



i odnowi je zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2. WYMAGANA DOKUMENTACJA
Nalezy przedtay¢ dane producenta dot. produktu; rysunki lub danalégowe
przedstawiajce wszystkie akcesoria w zij skali i ukazujce metod montau.
5.3. PRZYGOTOWANIE MONTAU
Nalery uzgodnt i zatwierdz¢ z GP upowznionym przez Zamawiagego doktadne
umiejscowienie ww akcesoriow.
5.4. MONTA.
5.4.1. Nalezy zamontowa elementy mocuge i akcesoria zgodnie z pisesqrinstrukch
producenta.
5.4.2. Nalezy starannie zabezpieazwszystkie elementy mocage przed manipulagjprzez
0soby nieupowanione oraz aktami wandalizmu.
5.4.3. Akcesoria nalgy lokalizowa w miejscach i na wysokoiach zgodnych z rysunkami
lub uzgodnionych na miejscu budowy z GP upavi@nym przez Zamawiagego.
5.5. DROBNY SPRET PRZECIWPQAROWY
55.1 ZAKRES ROBOT
5.5.1.1 Dostarczenieaznych uradzen gasniczych zgodnie z wytycznymi ochrony
przeciwp@rowej obiektu oraz obowdujacymi przepisami.
5.5.1.2 Montawspornikéw (uchwytow) do daic, szafek ze sperem p. paarowym
i akcesoriow.

5.6.2 WYMAGANA DOKUMENTACJA

5.6.2.1 Atesty ganic, dane techniczne producenta, instrukcje miontda przenénych urzdzen
gasniczych, instrukcje monta szafek z gaicami, wraz z wymiarami, szczegotami
mocowania itp..

5.6.3 OBSLUGA | KONSERWACJA

5.6.3.1 Naley dostarczy dane producenta dotyee obstugi i konserwacji.

5.6.3.2 Naley zahczy¢ wyniki bada (testéw), harmonogram ponownego napetniania oraz
procedury uzyskania ponownegeiadectwa.

5.6.4 WARUNKI WYKONANIA

5.6.4.1 Nie naliey montowa sprz;tu ganiczego przed zakazeniem wszystkich innych prac
budowlanych.

5.6.4.2 Nie naliey montowa gasnic w pomieszczeniach nieogrzewanych gdy tempeatur
otoczenia utrzymuje siponizej zera.

5.6.5 GANICE

5.6.5.1 Liczba i rozmieszczeniesg&- wg operatu ochrony przeciwjsrowej oraz ustatez
rzeczoznawg do spraw ochrony p. pow ramach nadzoru;

5.6.5.2 Naley dostarczy po jednej szt. gaicy na szafl oraz odpowiedniliczbe gasnic do
umieszczenia na wspornikach.

5.6.5.3 Dopuszczone typy Qsc:

-uniwersalna ganica proszkowa, 6,0 kg; typ: PS6 GA
-gasnicasniegowa, 5,0 kg; typ: KS5 SE

5.6.6 WSPORNIKI MOCUACE

5.6.6.1 Naley dostarczy typowy wyrdb producenta, wsporniki maday¢ tak zaprojektowane,
aby zapobiegaly przypadkowemu przemieszczegigashicy i musa by¢ odpowiednie
dla ckzaru i rozmiaru ganicy.

5.6.6.2 Naley dostarczy wsporniki dla wszystkich gaic nie umieszczonych w szafkach

5.6.7 SZAFKI DLA URZADZEN GASNICZYCH

5.6.7.1 Naley dostarczy szafki na urgdzenia génicze w miejsca wskazane na rysunkach oraz w
wytycznych ochrony p. po obiektu, o odpowiedniej wielkoi, aby pomiécity gasnicg w
opisanym typie i olefosci.

5.6.7.2 Naley zastosowaszafki z blachy stalowej grubc min. 1,3 mm, fabrycznie
lakierowane, typowy wyrdb producenta.



5.6.7.3 Typ szafek: pétwbudowany lub niewbudowywasnafka czsciowo wbudowana wciare
na odpowiedni glebokas¢, w zaleinasci od typu obudowy; produkt fabrycznie
przygotowany do monzal.

5.6.7.4 Drzwiczki: Drzwiczki akrylowszyblg do stluczenia w wypadku paru; mocowanie
drzwiczek na typowe elementy moacg stosowane przez producenta, przeznaczone do
tego typu obudowy;eczny uchwyt steracy krzywka; zawiasy pozwalafe na otwarcie
drzwiczek na 180°.

5.6.8 MONTA

5.6.8.1 Przenime uradzenia génicze oraz szafki z gaicami naley montowa w miejscach i na
wysokasciach zaznaczonych na rysunkach.

5.6.8.2 Jeeli nie zaznaczono wysokai, nalezy montowda je na wysokeéciach zgodnych z
obowiazujacymi przepisami.

5.6.8.3 Naley odpowiednio wcz@iej przygotowa otwory (zagtbienia) wscianach
odpowiednie dla typu i wiellkzi szafki,scisle przestrzegag instrukcji producenta.

5.6.8.4 Zamocowawsporniki i szafki z ganicami, wypoziomowéai wypionowa zgodnie z
instrukcp producenta.

5.6.8.5 W miejscach, gdzie nie zaznaczono doké&dimkalizacji wspornikéw ganic, naley je
montowa zgodnie z poleceniem przedstawiciela Zamagigo.

5.6.9 IDENTYFIKACJA

5.6.9.1 Naley oznaczy (identyfikowa) gasnice w szafkach za pomooapisu ,GANICA”
namalowanego lub naklejonego na drzwiczkach.

5.6.9.2 Liternictwo naley wykona czcionkami wybranymi przez przedstawiciela
Zamawiajcego ze standardowej oferty producenta.

5.6.10 AKCEPTOWANI PRODUCENCI/ DOSTAWCY
SUBDR(, 60- 462 Pozng ul. Cieszkowskiego 46, tel. (061) 822 19 00 i i
producenci.

6. KONTROLA JAKGSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKSCI
Program winien dyzgodny z procedurami systemu zg@zania jakécia ISO 9000.

6.2 SYSTEM KONTROLI JAKGCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWE
Dane dot, produktu: GW zobeawany jest dostarcZydane od producenta dotyce
stosowanych produktow, wraz z instjakeykonania atestami i certyfikatami.

6.3 SYSTEM KONTROLI JAKSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAXCEGO

6.3.1 GW jest zobowzany przedstawido zatwierdzenia przez GP upaninego przez
Zamawiagego probki wykaczenia o wymiarach 20 x 20 cm. W celu przygotowania
probek naky natazy¢ wykonczenie na materiat identyczny z pagden wystpujacym
W rzeczywiskei.

6.3.2 Woyboru i zatwierdzenia faktur i kolorowkdmuje GP upowaniony przez Zamawiagego

7. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu robét GW zobagany jest poddate roboty wnikliwej inspekcji oraz
sprawdzj wraz z IN, czy zostaty one wykonane prawidtowo






