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Tabela elementów Strona 2/28

ROBOTY BUDOWLANE

Nr Nr ST Kod CPV Opis robót

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO
STS 01 45113000-2 roboty przygotowawcze

STS 01 45111100-9 rozbiórki

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - wykopy

STS 01/5 45262210-6 fundamenty

STS 01/6 45320000-6 izolacje

STS 01/4 45330000-9 drenaż

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - zasypanie

STS01/4 45111200-0 roboty ziemne - obsypanie

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
STS 01 45223500-1 roboty żelbetowe

STS 01/7 45262520-2 ściany zewnętrzne

STS 01/5 45262310-7 zbrojenie - całość

STS 01/8 45261100-5 dach - konstrukcja

STS 01/8 45261210-9 dach - pokrycie

STS 01/12 45262321-7 wyrównanie spadków terenu pod posadzką

STS 01/12 45262321-7 podkłady pod posadzkę

ROBOTY BUDOWLANE - WYKO ŃCZENIOWE
STS 01 45223110-0 konstrukcja wsporcza pod urządzenia wentylacyjne

STS 01/7 45262520-2 ścianki działowe

STS 01/13 45400000-1 sufit - ocieplenie + wykończenie

STS 01/11    
STS 01/14

45400000-1 wykończenie ścian

STS 01/12 45430000-0 wykończenie posadzek

STS 01/9 45421000-4 ślusarka okienna

STS 01/9 45421000-4 ślusarka drzwiowa

STS 01/15 45400000-1 balustrady i daszki

STS 01/10 45410000-4 elewacja

STS 01 45000000-7 wejścia i podjazdy

STS 01 45400000-1 prace w istniejącej szkole

STS 01 45000000-7 inne
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO
STS 01 45113000-2 roboty przygotowawcze

1 KNR 2-25
0309/01

STS 01 Budowa ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych

(12,0+7,0+19,33+21,52+10,0+7,0+16,0+10,0+10,0+26,0+12,0+10,0)*2,0 m2 321,700

razem m2 321,700

2 KNR 2-25
0309/02

STS 01 Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych

m2 321,700

3 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Odzysk blach ogrodzeniowych i słupków ogrodzeniowych -założono 
eksploatację do 2 lat

Krotność = 0,76

kpl -1,000

4 KNR 2-25
0312/01

STS 01 Budowa bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur 
lub kształtowników stalowych

6,0*2,0 m2 12,000

razem m2 12,000

5 KNR 2-25
0312/03

STS 01 Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z 
rur lub kształtowników stalowych

m2 12,000

6 KNR 2-25
0313/01

STS 01 Budowa furtek drewnianych obciągniętych siatką stalową ocynkowaną, ze 
słupkami stalowymi

1,0*2,0 m2 2,000

razem m2 2,000

7 KNR 2-25
0313/04

STS 01 Rozebranie furtki drewnianej obciągniętej siatką stalową ocynkowaną, ze 
słupkami stalowymi

m2 2,000

STS 01 45111100-9 rozbiórki
8 KNR 4-01

0212/02
STS 01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 

15cm - schody zewnętrzne

((3,50*5,0)+(2,50*2,20))/2*0,9 m3 10,350

(3,5*2+5,0)*0,30*1,10 m3 3,960

razem m3 14,310

9 KNR 2-31
0815/07

STS 01 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

21,0*1,20 m2 25,200

razem m2 25,200

10 KNR 2-31
0814/06

STS 01 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x20cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 21,000

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - wykopy
11 KNR 2-01

0122/01
STS 01/4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

123,544 m3 123,544

19,59 m3 19,590

395,093 m3 395,093

razem m3 538,227

12 KNR 2-01
0126/01

STS 01/4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

(2,16+2,30+1,0)*(11,89+6,99+1,0) m2 108,545

19,33*(10,11+1,0) m2 214,756

(25,92+1,0*2)*(15,92+1,0*2) m2 500,326

razem m2 823,627

13 KNR 2-01
0211/03

STS 01/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii
I-III - w granicy działki

823,627*0,15 m3 123,544

razem m3 123,544

14 KNR 2-01
0229/02

STS 01/4 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt 
kategorii III - humus

m3 123,544

15 KNR 2-01
0229/05

STS 01/4 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu 
(ponad 10m do 30m), grunt kategorii III

m3 123,544

16 KNR 2-01
0229/08

STS 01/4 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu 
(w przedziale ponad 30m do 60m), grunt kategorii III

m3 123,544
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

17 KNR 2-01
0415/01
analogia

STS 01/4 Rozplantowanie ziemi - humusu

m3 123,544

18 KNR 4-01
0104/02

STS 01/4 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

(0,17+2,02+0,17+2,05+0,45+5,75+0,45+1,0*2)*(0,45+0,8)*1,20 m3 19,590

razem m3 19,590

19 KNR 2-01
0215/06

STS 01/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - 
pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

Krotność = 0,8

zaplecze

od osi 7    
(2,16+0,70+0,6+6,99+7,25+0,32+0,6*2+19,33+0,8*2+7,25+0,6+11,27-1,0*3)*(
0,50+0,6*2)*1,20

m3 114,791

dodatkowo pod stopy

1,0*(1,50+0,6*2) *3 m3 8,100

pod Ł    (0,25+0,6*2)*1,20 *21,70 m3 37,758

sala

stopy    (2,10+0,6*2)*(1,50+0,6*2)*1,20 *12 m3 128,304

(1,50+0,6*2)*(1,50+0,6*2)*1,20 *4 m3 34,992

(3,60-0,6*2)*(0,45+0,6*2)*1,20 *5 m3 23,760

(3,60-0,6*2)*(0,45+0,6*2)*1,00 *5 m3 19,800

(3,80-0,6*2)*(0,45+0,6*2)*(1,00*2+1,20*2) m3 18,876

(3,60-0,6*2)*(0,45+0,6*2)*(1,0+1,20) m3 8,712

razem m3 395,093

20 KNR 2-01
0310/02

STS 01/4 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład

Krotność = 0,2

m3 395,093

STS 01/5 45262210-6 fundamenty
21 KNR 2-02

1101/01
STS 01/5 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton z betonu B10

F1    (2,10+0,10*2)*(1,50+0,10*2) *12 *0,10 m3 4,692

F2    (1,50+0,10*2)*(1,50+0,10*2)*4 *0,10 m3 1,156

F3    (1,50+0,10*2)*(1,0+0,10*2)*3 *0,10 m3 0,612

Ł1    (0,45+0,10*2)*107,40 *0,10 m3 6,981

Ł2    (0,98+0,10*2)*6,0 *0,10 m3 0,708

Ł3    (0,50+0,10*2)*11,50 *0,10 m3 0,805

Ł3a    (0,45+0,10*2)*10,80 *0,55 m3 3,861

Ł    (0,25+0,10*2) *21,70 *0,10 m3 0,977

razem m3 19,792

22 KNR 2-02
0616/03

STS 01/5 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów - 
warstwa poślizgowa

F1    (2,10+0,10*2)*(1,50+0,10*2) *12 m2 46,920

F2    (1,50+0,10*2)*(1,50+0,10*2)*4 m2 11,560

F3    (1,50+0,10*2)*(1,0+0,10*2)*3 m2 6,120

Ł1    (0,45+0,10*2)*107,40 m2 69,810

Ł2    (0,98+0,10*2)*6,0 m2 7,080

Ł3    (0,50+0,10*2)*11,50 m2 8,050

Ł3a    (0,45+0,10*2)*10,80 m2 7,020

Ł    (0,25+0,10*2) *21,70 m2 9,765

razem m2 166,325

23 KNR 2-02u2
0265.3/06

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu  np."PERI " schodkowe o objętości do 
2,5m3 - stopa F1 beton B20

2,10*1,50*0,55 *12 m3 20,790

0,60*0,60*0,55 *12 m3 2,376

razem m3 23,166

24 KNR 2-02u2
0265.3/06

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI " schodkowe o objętości do 
2,5m3 - stopa F2 beton B20

F2    1,50*1,50*0,55 *4 m3 4,950

0,60*0,60*0,55 *4 m3 0,792

razem m3 5,742

25 KNR 2-02u2
0265.3/06

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI " schodkowe o objętości do 
2,5m3 - stopa F3 beton B20

F3    1,50*1,0*0,55 *3 m3 2,475

0,50*0,50*0,95 *3 m3 0,713

razem m3 3,188
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

26 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia około 77m2

powierzchnia deskowania

2,42*(23,166+5,742+3,188) = 77,672 m2

10*4 m-g 40,000

razem m-g 40,000

27 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława Ł1  
beton B20

Ł1    0,45*0,55 *107,40 m3 26,582

razem m3 26,582

28 KNR 2-02u2
0264.3/03

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI " o szerokości do 1,3m - ława Ł2 
beton B20

Ł2    0,98*0,55 *6,0 m3 3,234

razem m3 3,234

29 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława Ł3  
beton B20

Ł3    0,50*0,55 *11,50 m3 3,163

razem m3 3,163

30 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława Ł3a
 beton B20

Ł3a    0,45*0,55 *10,8 m3 2,673

razem m3 2,673

31 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia około 171 m2

powierzchnia deskowania

=5,0*(26,582+3,163+2,673)=162,09

=2,86*3,234=9,24924

=162,09+9,249=171,339

4*10 m-g 40,000

razem m-g 40,000

32 KNR 2-02u2
0266.4/01

STS 01/5 Ściany w deskowaniu np. "PERI " o grubości 10cm i wysokości 3,0m - beton B20

na Ł1    0,95*107,40 m2 102,030

na Ł2    0,95*6,0 m2 5,700

na Ł3    0,95*11,50 m2 10,925

na Ł3a    0,95*10,8 m2 10,260

Ł    1,60*21,70 m2 34,720

razem m2 163,635

33 KNR 2-02u2
0266.4/02

STS 01/5 Ściany w deskowaniu np."PERI" - dodatek za każdy następny 1cm grubości - na 
ławie Ł1 beton B20

Krotność = 15

na Ł1    0,95*107,40 m2 102,030

razem m2 102,030

34 KNR 2-02u2
0266.4/02

STS 01/5 Ściany w deskowaniu np."PERI" - dodatek za każdy następny 1cm grubości - na 
ławie Ł2 beton B20

Krotność = 68

na Ł2    0,95*6,0 m2 5,700

razem m2 5,700

35 KNR 2-02u2
0266.4/02

STS 01/5 Ściany w deskowaniu np."PERI" - dodatek za każdy następny 1cm grubości - na 
ławie Ł3 beton B20

Krotność = 20

na Ł3    0,95*11,50 m2 10,925

razem m2 10,925

36 KNR 2-02u2
0266.4/02

STS 01/5 Ściany w deskowaniu np."PERI" - dodatek za każdy następny 1cm grubości - na 
ławie Ł3a beton B20

Krotność = 20

na Ł3a    0,95*10,8 m2 10,260

razem m2 10,260

37 KNR 2-02u2
0266.4/02

STS 01/5 Ściany w deskowaniu np."PERI" - dodatek za każdy następny 1cm grubości - na 
ławie Ł beton B20

Krotność = 15

Ł    1,60*21,70 m2 34,720

razem m2 34,720

38 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia około 328 m2

powierzchnia deskowania

=163,635*2=327,27

10*10 m-g 100,000

razem m-g 100,000
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

STS 01/6 45320000-6 izolacje
39 KNR 0-41

0107/02
STS 01/6 Uszczelnienie masą  np.SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych 

działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

(107,40+6,0+11,50)*0,95 m2 118,655

razem m2 118,655

40 KNR 0-41
0115/01

STS 01/6 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w 
technologii np. DEITERMANN mocowanymi punktowo - płyty styroduru gr 5cm

m2 118,655

41 KNR 2-02
0616/04
analogia

STS 01/6 Izolacje pionowe z folii kubełkowej typu Fondulina

m2 118,655

42 KNR 2-02
0603/05

STS 01/6 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

F1    (2,10+1,50)*2*0,55 *12 m2 47,520

(0,60+0,60)*2*0,55 *12 m2 15,840

(2,10*1,50 -(0,6*0,6)) *12 m2 33,480

F2    (1,50+1,50)*2*0,55 *4 m2 13,200

(0,60+0,60)*2*0,55 *4 m2 5,280

(1,50*1,50-(0,6*0,6)) *4 m2 7,560

F3    (1,50+1,0)*2*0,55 *3 m2 8,250

(0,50+0,50)*2*0,95 *3 m2 5,700

(1,5*1,0 -0,5*0,5) *3 m2 3,750

Ł1    0,45*0,55*2 *107,40 m2 53,163

Ł2    0,98*0,55 *2*6,0 m2 6,468

Ł3    0,50*0,55*2 *11,50 m2 6,325

Ł3a    0,45*0,55 *2*10,8 m2 5,346

ściany    163,635*2 m2 327,270

-118,655 m2 -118,655

razem m2 420,497

43 KNR 2-02
0603/06

STS 01/6 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad pierwszą - 
Izoplast KL

m2 420,497

STS 01/4 45330000-9 drenaż
44 KNR 2-11

0143.2/03
STS 01/4 Układanie rurociągów drenarskich z NPCW o średnicy 10cm

5,0+19,0+8,0+20,0+8,0+22,0+16,0+26,50+13,50+11,0 m 149,000

razem m 149,000

45 KNR 2-11
0145.4/03

STS 01/4 Zabezpieczanie przez owinięcie włókniną rurociagów drenarskich o średnicy 
10cm

m 149,000

46 KNNR 4
1417/02

STS 01/4 Studzienki drenarskie kontrolne

szt 4,000

47 KNR 2-18w
0408/01

STS 01/4 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm

10,0 m 10,000

razem m 10,000

48 KNR 2-18w
0421/02

STS 01/4 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej - trójniki 110/160

szt 1,000

49 KNNR 1
0608/02

STS 01/4 Obsypka filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa - żwir filtracyjny

(5,0+19,0+8,0+20,0+8,0+22,0+16,0+26,50+13,50+11,0)*0,60*1,20 m3 107,280

razem m3 107,280

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - zasypanie
50 KNR 2-01

0230/01
STS 01/4 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 

odległość do 10m

Krotność = 0,8

19,59+395,093 m3 414,683

-19,792 m3 -19,792

-23,166 m3 -23,166

-5,742 m3 -5,742

-3,188 m3 -3,188

-26,582 m3 -26,582

-3,234 m3 -3,234

-3,163 m3 -3,163

-2,673 m3 -2,673
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na Ł1    -(0,95-0,30)*107,40*0,25 m3 -17,453

na Ł2    -(0,95-0,30)*6,0*0,78 m3 -3,042

na Ł3    -(0,95-0,30)*11,50-0,30 m3 -7,775

na Ł3a    -(0,95-0,30)*10,8*0,30 m3 -2,106

Ł    -(1,60-0,30)*21,70*0,25 m3 -7,053

-107,28 m3 -107,280

razem m3 182,434

51 KNR 2-01
0320/02

STS 01/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

Krotność = 0,2

m3 182,434

52 KNR 2-01
0236/02

STS 01/4 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3 182,434

STS01/4 45111200-0 roboty ziemne - obsypanie
53 KNR 2-01

0235/02
STS 01/4 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt 

kategorii III-IV

19,59+395,093 m3 414,683

-182,434 m3 -182,434

razem m3 232,249

54 KNR 2-01
0415/01
analogia

STS 01/4 Rozplantowanie ziemi wokół fundamentów

m3 232,249

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
STS 01 45223500-1 roboty żelbetowe

sala

55 KNNR 2
0107/05

STS 01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym słupów 
prostokątnych - słupy prostokątne  beton B20

SP    0,40*0,40*7,35 *12 m3 14,112

SN    0,40*0,40*7,35 *4 m3 4,704

razem m3 18,816

56 KNR 2-02
0219.1/02
analogia

STS 01 Gzymsy o wysięgu do 50cm z układaniem betonu za pomocą pompy - analogia 
dla wykonania podciągów - beton B20

grubość 15cm zaliczona w ścianie    0,25*0,40*(25,55*2+15,55*2) m3 8,220

0,35*0,12*(25,55*2+15,22*2) m3 3,425

razem m3 11,645

57 KNR 2-02
0210/04
analogia

STS 01 Wykonanie parapetów podokiennych - beton B20

0,20*0,12*27,60 m3 0,662

razem m3 0,662

zaplecze

58 KNR 2-02
0209/01
analogia

STS 01 Słupy żelbetowe okrągłe w deskowaniu traconym / kartonowym / d=25 długość 
3,05m - 5 sztuk , beton B20

3,14*0,25*0,25/4*3,05 *5 m3 0,748

razem m3 0,748

59 KNNR 2
0107/05

STS 01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym słupów 
prostokątnych - słupy prostokątne  beton B20

Sa1    0,40*0,40*3,15 *3 m3 1,512

Sa2    0,73*0,25*2,55 *4 m3 1,862

Sa3    0,25*0,25*2,85 *2 m3 0,356

razem m3 3,730

60 KNR 2-02
0219.1/02
analogia

STS 01 Gzymsy o wysięgu do 50cm z układaniem betonu za pomocą pompy - analogia 
dla wykonania wieńców

W1    0,35*0,12*19,0 m3 0,798

W2    0,25*0,12*11,30 m3 0,339

Wa    0,25*0,12*24,0 m3 0,720

parapet    0,20*0,12 *16,0 m3 0,384

razem m3 2,241

STS 01/7 45262520-2 ściany zewnętrzne
61 KNR 2-02

1604/01
STS 01/7 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

(2,16+0,7+0,6+5,49+1,50+7,25+0,6+19,33+0,6*2+7,28+0,6+11,27)* 4,0 m2 231,920

(25,92+0,6*2+15,92+0,6*2)*2 *8,0 m2 707,840

razem m2 939,760
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62 KNNR 2
1505/01

STS 01/7 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 939,376

63 KNNR 2
1506/01

STS 01/7 Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej

m2 939,376

64 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany zewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 + 
Velox WS-EPS  grubość styropianu 10cm / typ ściany UL 32 / - beton B20

zaplecze

od osi 7    (1,16+0,7+5,49+1,50)*(0,45+2,10+0,43+0,22) m2 28,320

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,20*2,10*3 m2 -7,560

od 8    (7,25+19,33+7,28)*(1,15+0,2+1,0+0,6+0,25) m2 108,352

-2,0*1,0*4 m2 -8,000

-1,0*1,0*2 m2 -2,000

sala    (4,72+4,60*3+4,73)*2*(6,57+0,62+0,45+0,22) m2 365,490

(4,72+4,60+4,72)*2*(6,57+0,62+0,45+0,22) m2 220,709

-(3,60+2,60)*(1,15+0,2+1,0+0,6+0,25) m2 -19,840

-1,4*2,0 m2 -2,800

-2,0*1,77*6 m2 -21,240

-2,0*3,38*6 m2 -40,560

-0,9*2,0 m2 -1,800

-1,4*2,0 m2 -2,800

razem m2 614,271

65 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany zewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 + 
Velox WS-EPS  grubość styropianu 10cm / szerokość ściany 42 cm / - beton B20

oś E    11,27*(1,15+0,2+1,0+0,6+0,25) m2 36,064

-1,20*2,10 *5 m2 -12,600

razem m2 23,464

66 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany wewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 - 
grubość ściany 22cm - beton B20

(3,60+2,60)*(1,15+0,2+1,0+0,6+0,25) m2 19,840

-1,40*2,0*2 m2 -5,600

razem m2 14,240

67 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany wewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 - 
grubość ściany 32cm - beton B20

przy ścianie szkoły    
(0,17+2,02+0,17+2,05+0,45+5,75+0,45)*(0,45+2,10+0,43+0,22)

m2 35,392

-1,21*2,6 m2 -3,146

od osi F    (4,12+2,95+0,25)*(1,15+0,2+1,0+0,6+0,25) m2 23,424

-1,40*2,0*2 m2 -5,600

razem m2 50,070

68 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obramowanie otworów w ścianie w systemie Velox - pasy  ościeżnicowe 
szerokość do 340mm - analogia do KNR 202 206/06

zaplecze    (2,0*2+1,0) m 5,000

(2,10*2+1,20)*3 m 16,200

(1,0*2+2,0)*4 m 16,000

(1,0*3)*2 m 6,000

(2,60*2+1,20) m 6,400

(3,0*2+1,20)*5 m 36,000

(2,0*2+1,40) *2 m 10,800

sala    (1,77*2+2,0)*6 m 33,240

(3,30*2+2,0)*6 m 51,600

(2,0*2+0,9) m 4,900

razem m 186,140

69 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obramowanie otworów w ścianie w systemie Velox - pasy  ościeżnicowe 
szerokość 220mm - analogia do KNR 202 206/06

(2,0*2+1,40)*2 m 10,800

razem m 10,800

70 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obramowanie otworów w ścianie w systemie Velox - pasy  ościeżnicowe 
szerokość do 165mm - analogia do KNR 202 206/06 - dodatkowa grubość dla 
ścian 42cm

(2,10*2+1,20)*5 m 27,000

razem m 27,000

71 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie słupów konstrukcyjnych od środka płytami VELOX WSD 35

SP    0,40*7,35 *12 m2 35,280

SN    0,40*7,35 *4 m2 11,760
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Sa1    0,40*3,15 *3 m2 3,780

Sa2    0,73*2,55 *4 m2 7,446

Sa3    0,25*2,85 *2 m2 1,425

razem m2 59,691

72 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie słupów konstrukcyjnych płytami VELOX WS-EPS grubość styropianu
10cm

SP    (0,67+0,25*2)*7,35 *12 m2 103,194

SN    (0,67*2+0,25*2)*7,35 *4 m2 54,096

Sa1    (0,67+0,25*2)*3,15 *3 m2 11,057

Sa2    0,73*2,55 *4 m2 7,446

razem m2 175,793

73 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie   płytami VELOX WSC-EPS 135  + masa szybkowiążąca

podciąg PP i PS - poziomo    (0,25*2)*(25,55*2+15,55*2) m2 41,100

elementy pionowe w ścianach    

razem m2 41,100

74 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie  płytami VELOX WSD 50 + masa szybkowiążąca

od zewnątrz podciągi sali    (0,22+0,35+0,55)*(25,55*2+15,55*2) m2 92,064

razem m2 92,064

75 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie  płytami VELOX WSD 35 + masa szybkowiążąca

parapet    (0,20+0,155)*27,60 m2 9,798

W1    (0,50+0,155)*19,0 m2 12,445

W2    (0,25+0,155)*11,30 m2 4,577

Wa    (0,25+0,155)*24,0 m2 9,720

parapet    (0,20+0,155)*16,0 m2 5,680

razem m2 42,220

76 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 1783,3227375 r-g (poz. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,88

kpl 1,000

STS 01/5 45262310-7 zbrojenie - całość
zbrojenie wyprowadzone z fundamentów

77 KNR 2-02
0290/03

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

14,65/1000 t 0,015

razem t 0,015

78 KNR 2-02
0290/04

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach 
monolitycznych

116,16/1000 t 0,116

razem t 0,116

stopy i ławy fundamentowe

79 KNR 2-02
0290/03

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

(223,86+114,31)/1000 t 0,338

razem t 0,338

80 KNR 2-02
0290/04

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach 
monolitycznych

(4476,49-338,17)/1000 t 4,138

razem t 4,138

wieńce, nadproża i słupy zaplecza sali gimnastycznej

81 KNR 2-02
0290/03

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

174,44/1000 t 0,174

razem t 0,174

82 KNR 2-02
0290/04

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach 
monolitycznych

(974,92-174,44)/1000 t 0,800

razem t 0,800

wieńce sali gimnastycznej, filarki, parapet

83 KNR 2-02
0290/03

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

181,15/1000 t 0,181

razem t 0,181

84 KNR 2-02
0290/04

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach 
monolitycznych
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(1075,95-181,15)/1000 t 0,895

razem t 0,895

podciągi i słupy sali gimnastycznej

85 KNR 2-02
0290/03

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

381,34/1000 t 0,381

razem t 0,381

86 KNR 2-02
0290/04

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach 
monolitycznych

(4071,60-381,34)/1000 t 3,690

razem t 3,690

STS 01/8 45261100-5 dach - konstrukcja
87 Kalkulacja

indywidualna
STS 01/8 Dostawa i montaz prefabrykowanych wiązarów drewnianych w technologii np. 

Mitek Industries wraz ze stężeniami, materiałami montażowymi, dokumentacją 
powykonawczą

kpl 1,000

STS 01/8 45261210-9 dach - pokrycie
88 KNR 0-15

0517/01
STS 01/8 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia wiatroizolacyjna

zaplecze

18,0*3,1 m2 55,800

0,5*3,0*1,85 m2 2,775

(19,31+11,23)/2*4,39 m2 67,035

11,23*6,29 m2 70,637

(7,22+6,29+2,0)/2*4,42 -0,5*1,58*2,0 m2 32,697

0,5*4,20*4,42 m2 9,282

3,20*4,42 m2 14,144

sala

(10,0+25,34)/2*8,45 *2 m2 298,623

0,50*15,34*8,45 *2 m2 129,623

razem m2 680,616

89 KNR 2-02
0410/01
analogia

STS 01/8 Deskowanie połaci dachowych  - deskowanie płytami OSB III 22mm

m2 680,616

90 analiza własna STS 01/8 Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną lakierowaną na rabek stojący w 
technogii np Lindab PLX

m2 680,616

91 KNR 2-02
0506/02

STS 01/8 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 
blacha ocynkowana powlekana np. LINDAB

zaplecze

18,0*0,50 m2 9,000

1,85*0,50 m2 0,925

3,0*0,33 m2 0,990

18,0*0,33 m2 5,940

7,22*0,33 m2 2,383

3,60*0,50 m2 1,800

2,60*0,50 m2 1,300

11,23*0,33 m2 3,706

19,31*0,33 m2 6,372

7,40*0,33 m2 2,442

sala

(25,40+15,40)*2*0,33 m2 26,928

(4,0+3,20)*0,50 m2 3,600

razem m2 65,386

92 analiza własna STS 01/8 Dostawa i montaż śniegołapów systemowych do pokrycia dachu w systemie np. 
Lindab

2,0+17,80+7,3+17,40+6,0+11,20 mb 61,700

(24,0+14,0)*2 mb 76,000

razem mb 137,700

93 KNR 2-02
0410/01
analogia

STS 01/8 Deskowanie połaci dachowych  - deskowanie płytami OSB III 22mm - analogia 
dla deskowania przy rynnach

(3,0+17,80+7,20+19,60+7,40 +11,30)*0,50 m2 33,150

(25,80+16,0)*2 *0,50 m2 41,800

razem m2 74,950

94 analiza własna STS 01/8 Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną lakierowaną na rabek stojący w 
technogii np Lindab PLX - przy rynnach

m2 74,950
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95 KNR 4-01
0414/11
analogia

STS 01/8 Montaż  desek czołowych

m 149,900

96 KNR 2-02
0508/08

STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prostokątne w rozwinięciu 50cm np. 
Lindab

3,0+17,80+7,20+19,60+7,40 +11,30 m 66,300

(25,80+16,0)*2 m 83,600

razem m 149,900

97 KNR 2-02
0508/09

STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. 
Lindab

4+1 szt 5,000

5 szt 5,000

razem szt 10,000

98 KNR 2-02
0510/02

STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. Lindab okrągłe 
o średnicy 12cm

4,0*5 m 20,000

9,0*5 m 45,000

razem m 65,000

99 KNNR 7
0209/05

STS 01/8 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji skręcanych na śruby o masie 
elementów 50kg - konstrukcja wsporcza zadaszenia - konstrukcja ocynkowana

(24,20*0,7)/1000 *5 t 0,085

3,14*0,25*0,25/4*8*5/1000 *2*5 t 0,020

0,105*0,20 t 0,021

razem t 0,126

100 KNNR 7
0904/02

STS 01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji - 
farba do ocynku np. Favinyl C

t 0,126

101 KNNR 2
1108/01

STS 01/8 Ruszt drewniany do mocowania podbitki - zadaszenie nad schodami

1,45*5,50 m2 7,975

razem m2 7,975

102 KNNR 2
1108/04

STS 01/8 Podbitka z boazerii sosnowej

m2 7,975

103 KNNR 2
1108/05

STS 01/8 Dwukrotne lakierowanie podbitki lakierobejcą

m2 7,975

104 KNR 0-15
0526/02

STS 01/8 Osadzenie włazów w połaci dachowej

szt 2,000

STS 01/12 45262321-7 wyrównanie spadków terenu pod posadzką
105 KNR 2-02

1101/07
STS 01/12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka

zaplecze

(1,9+0,1+19,51)*2,20 *0,10 m3 4,732

(0,32+0,25+0,22)*1,40*0,10 m3 0,111

(3,6+0,1+3,0+0,1+2,5+0,1+2,5+0,1+3,0)*(0,1+2,0+1,0+4,15)*0,25 m3 27,188

(0,10+3,60)*6,49*0,25 m3 6,003

sala

24,78*14,78*0,60 m3 219,749

razem m3 257,783

STS 01/12 45262321-7 podkłady pod posadzkę
106 KNR 2-02

1101/07
STS 01/12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka

zaplecze

(1,9+0,1+19,51)*2,20 *0,40 m3 18,929

(0,32+0,25+0,22)*1,40*0,40 m3 0,442

(3,6+0,1+3,0+0,1+2,5+0,1+2,5+0,1+3,0)*(0,1+2,0+1,0+4,15)*0,40 m3 43,500

(0,10+3,60)*6,49*0,40 m3 9,605

sala

24,78*14,78*0,40 m3 146,499

razem m3 218,975

107 KNNR 2
1201/03

STS 01/12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek 10cm

zaplecze

(1,9+0,1+19,51)*2,20 *0,10 m3 4,732

(0,32+0,25+0,22)*1,40*0,10 m3 0,111

(3,6+0,1+3,0+0,1+2,5+0,1+2,5+0,1+3,0)*(0,1+2,0+1,0+4,15)*0,10 m3 10,875
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(0,10+3,60)*6,49*0,10 m3 2,401

sala

24,78*14,78*0,10 m3 36,625

razem m3 54,744

108 KNNR 2
1201/01

STS 01/12 Podkłady betonowe - beton B10 gr 15cm

zaplecze

(1,9+0,1+19,51)*2,20 *0,15 m3 7,098

(0,32+0,25+0,22)*1,40*0,15 m3 0,166

(3,6+0,1+3,0+0,1+2,5+0,1+2,5+0,1+3,0)*(0,1+2,0+1,0+4,15)*0,15 m3 16,313

(0,10+3,60)*6,49*0,15 m3 3,602

sala

24,78*14,78*0,15 m3 54,937

razem m3 82,116

109 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Dopłata za zbrojenie - siatka z prętów 6mm o oczkach 15x15

zaplecze

(1,9+0,1+19,51)*2,20 m2 47,322

(0,32+0,25+0,22)*1,40 m2 1,106

(3,6+0,1+3,0+0,1+2,5+0,1+2,5+0,1+3,0)*(0,1+2,0+1,0+4,15) m2 108,750

(0,10+3,60)*6,49 m2 24,013

sala

24,78*14,78 m2 366,248

razem m2 547,439

ROBOTY BUDOWLANE - WYKO ŃCZENIOWE
STS 01 45223110-0 konstrukcja wsporcza pod urządzenia wentylacyjne

110 KNR 2-02
1611/02

STS 01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m

kolumna 4,000

111 KNNR 7
0208/06

STS 01 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych - konstrukcja 
ocynkowana

600*2/1000 t 1,200

razem t 1,200

112 KNNR 7
0904/02

STS 01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji - 
farba do ocynku np. Favinyl C

t 1,200

113 KNR 2-02
0702/09 -
analogia

STS 01 Przekrycia z krat ocynkowanych typu Vema

4,80*2 m2 9,600

razem m2 9,600

STS 01/7 45262520-2 ścianki działowe
114 KI STS 01/7 Wykonanie ścianek działowych w systemie Velox grubości 10cm na masie 

szybkowiążącej

13    2,20*3,20 m2 7,040

część od korytarza    (2,30+0,10+1,20+0,1+3,0-0,50)*3,20 m2 19,840

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,20*2,0 m2 -2,400

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

2    6,49*3,20 m2 20,768

7    1,20*3,20 m2 3,840

(2,0+1,0+4,15)*3,20 m2 22,880

-0,9*2,0 m2 -1,800

część od korytarza    (0,10+2,20+0,10+1,70+0,10+1,0)*3,20 m2 16,640

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

sanitariat w pokoju nauczycielskim    
(1,0+1,60+0,10+1,0+2,30*2+1,00+1,20+0,10)

m2 10,600

-1,0*2,0 m2 -2,000

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

sanitariaty w szatniach    (2,0+1,0+4,15)*3,20 *3 m2 68,640

(1,50+2,50+0,10+2,50)*3,20 m2 21,120

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

razem m2 166,168

STS 01/13 45400000-1 sufit - ocieplenie + wykończenie
zaplecze

115 KNR 0-15
0517/01

STS 01/6 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna

całość + nad ściankami    zaplecze
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(1,9+0,1+19,51)*2,20 m2 47,322

(0,32+0,25+0,22)*1,40 m2 1,106

(3,6+0,1+3,0+0,1+2,5+0,1+2,5+0,1+3,0)*(0,1+2,0+1,0+4,15) m2 108,750

(0,10+3,60)*6,49 m2 24,013

cz. pionowe przy murze    
(2,16+0,70+5,49+1,50+0,32+7,25+19,33+7,28+1,9+0,1+19,51+0,32+0,25)*0,50

m2 33,055

razem m2 214,246

116 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm

m2 214,246

117 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm - druga warstwa

m2 214,246

118 KNNR 7
0702/02

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit Ecophon

2    23,30 m2 23,300

3    21,50 m2 21,500

4    21,50 m2 21,500

7    13,60 m2 13,600

8    4,60 m2 4,600

9    3,40 m2 3,400

12    43,50 m2 43,500

13    4,80 m2 4,800

razem m2 136,200

119 KNNR 7
0702/02

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit Ecophon Higiene

5    13,80 m2 13,800

6    13,80 m2 13,800

10    2,90 m2 2,900

11    4,40 m2 4,400

razem m2 34,900

sala

120 KNR 2-02
1605/03

STS 01/13 Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe  do robót wykonywanych na 
sufitach

24,78*14,78 m2 366,248

razem m2 366,248

121 KNR 0-15
0517/01

STS 01/6 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna

24,78*14,78 m2 366,248

(24,78+14,78)*2 *0,50 m2 39,560

razem m2 405,808

122 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm

m2 405,808

123 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm - druga warstwa

m2 405,808

124 KNNR 7
0702/03

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x1200mm - sufit podwieszany dla obiektów sportowych np. Ecophon Super G
plus 1200x600x40 + system mocowań Ecophon Connect Super G plus

24,78*14,78 m2 366,248

razem m2 366,248

125 STS 01/13 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 767,8899024 r-g (poz. 121, 122, 123, 124)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,88

kpl 1,000

STS 01/11    
STS 01/14

45400000-1 wykończenie ścian

zaplecze

126 KI STS 01/11    
STS 01/14

Podkład pod tynk grubości 4mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach 
- obrzutka wstępna BAUMIT VORSPRITZER 10kg/m2 zbrojony zgrzewaną 
stalową siatką ocynkowaną  20x20 mm gr. 2mm

13    (1,90+2,20)*2*3,10 - 1,90*3,10 m2 19,530

12    (19,51+2,20)*2*3,10 m2 134,602

-0,9*2,0*4 -1,2*2,50 m2 -10,200

11    (1,70+1,50)*2*3,10 m2 19,840

(1,0+1,50)*2*3,10 m2 15,500

-1,0*2,0 *3 m2 -6,000



Rodos 6.0.22.0 [6444] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 14/28

ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

10    (1,50+2,20)*2*3,10 m2 22,940

-0,9*2,0 m2 -1,800

9    (2,30+1,50)*2*3,10 m2 23,560

-1,0*2,0 m2 -2,000

8    (1,20+1,0)*2*3,10 m2 13,640

(0,9+0,10+1,0+1,2+0,1+1,0)*2*3,10 m2 26,660

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

7    (3,60+3,45+1,0)*2*3,10 m2 49,910

(0,1*2+1,0*2+1,60*2+1,20)*3,10 m2 20,460

-1,0*2,0 m2 -2,000

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

6    (2,50+5,55)*2*3,10 m2 49,910

-0,9*2,0 m2 -1,800

5    (2,50+5,55)*2*3,10 m2 49,910

-0,9*2,0 m2 -1,800

4    (4,15+1,0+2,0+3,0)*2*3,10 m2 62,930

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

3    (3,0+4,15+1,0+2,0)*2*3,10 m2 62,930

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

2    (3,60+6,49)*2*3,10 m2 62,558

razem m2 591,280

127 KNR 2-02
2008/01
analogia

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na 
ścianach - tynk gipsowy BAUMIT MG1

13    (1,90+2,20)*2*3,10 - 1,90*3,10 m2 19,530

12    (19,51+2,20)*2*3,10 m2 134,602

-0,9*2,0*4 -1,2*2,50 m2 -10,200

11    (1,70+1,50)*2*3,10 m2 19,840

(1,0+1,50)*2*3,10 m2 15,500

-1,0*2,0 *3 m2 -6,000

10    (1,50+2,20)*2*3,10 m2 22,940

-0,9*2,0 m2 -1,800

9    (2,30+1,50)*2*3,10 m2 23,560

-1,0*2,0 m2 -2,000

8    (1,20+1,0)*2*3,10 m2 13,640

(0,9+0,10+1,0+1,2+0,1+1,0)*2*3,10 m2 26,660

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

7    (3,60+3,45+1,0)*2*3,10 m2 49,910

(0,1*2+1,0*2+1,60*2+1,20)*3,10 m2 20,460

-1,0*2,0 m2 -2,000

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

6    (2,50+5,55)*2*3,10 m2 49,910

-0,9*2,0 m2 -1,800

5    (2,50+5,55)*2*3,10 m2 49,910

-0,9*2,0 m2 -1,800

4    (4,15+1,0+2,0+3,0)*2*3,10 m2 62,930

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

3    (3,0+4,15+1,0+2,0)*2*3,10 m2 62,930

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

2    (3,60+6,49)*2*3,10 m2 62,558

razem m2 591,280

128 KNR 2-02
2008/08

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian- dodatek za pogrubienie tynków

m2 591,280

129 KNNR 2
1902/11

STS 01/11    
STS 01/14

Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - narożniki 
aluminiowe na tynku BAUMIT

(2,10*2+1,20)*3 m 16,200

(2,10*2+1,20)*5 m 27,000

(1,0*2+2,0)*4 m 16,000

(1,0*3)*2 m 6,000

3,10*5 m 15,500

(2,0*2+1,40)*2 m 10,800

(2,0*2+1,21) m 5,210

(2,0*2+1,0) m 5,000

razem m 101,710

130 KNR 29
0637/04

STS 01/6 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii np. 
SUPERFLEX-1 - gruntowanie EUROLANEM TG 2 ręczne
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8    (1,20+1,0)*2*2,0 m2 8,800

(0,9+0,10+1,0+1,2+0,1+1,0)*2*2,0 m2 17,200

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

6    (2,50+5,55)*2*2,0 m2 32,200

-0,9*2,0 m2 -1,800

5    (2,50+5,55)*2*2,0 m2 32,200

-0,9*2,0 m2 -1,800

razem m2 81,400

131 KNR 29
0641/03

STS 01/6 Uszczelnienie masą np. SUPERFLEX-1 powierzchni pionowych poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia - grubość 2mm / 3,2kg/m2 /

m2 81,400

132 KNR 29
0639/01

STS 01/6 Izolacja pionowych naroży taśmą  np. Superflex 100 na masie Superflex 1

2,0*16 m 32,000

razem m 32,000

133 KNR 29
0638/01

STS 01/6 Izolacja poziomych naroży taśmą  np. Superflex 100 na masie Superflex 1

8    (1,20+1,0)*2 m 4,400

(0,9+0,10+1,0+1,2+0,1+1,0)*2 m 8,600

6    (2,50+5,55)*2 m 16,100

5    (2,50+5,55)*2 m 16,100

razem m 45,200

134 KNNR 2
0805/01

STS 01/11    
STS 01/14

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej
np.  Plasicol KM Flex , spoina Mapei

11    (1,70+1,50)*2*2,0 m2 12,800

(1,0+1,50)*2*2,0 m2 10,000

-1,0*2,0 *3 m2 -6,000

10    (1,50+2,20)*2*2,0 m2 14,800

-0,9*2,0 m2 -1,800

9    (2,30+1,50)*2*2,0 m2 15,200

-1,0*2,0 m2 -2,000

8    (1,20+1,0)*2*2,0 m2 8,800

(0,9+0,10+1,0+1,2+0,1+1,0)*2*2,0 m2 17,200

-0,9*2,0*3 m2 -5,400

6    (2,50+5,55)*2*2,0 m2 32,200

-0,9*2,0 m2 -1,800

5    (2,50+5,55)*2*2,0 m2 32,200

-0,9*2,0 m2 -1,800

4    (4,15+1,0+2,0+3,0)*2*2,0 m2 40,600

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

3    (3,0+4,15+1,0+2,0)*2*2,0 m2 40,600

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

razem m2 198,400

135 KNNR 2
0805/07

STS 01/11    
STS 01/14

Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe

11    (1,70+1,50)*2 m 6,400

(1,0+1,50)*2 m 5,000

10    (1,50+2,20)*2 m 7,400

9    (2,30+1,50)*2 m 7,600

8    (1,20+1,0)*2 m 4,400

(0,9+0,10+1,0+1,2+0,1+1,0)*2*2,0 m 17,200

6    (2,50+5,55)*2 m 16,100

5    (2,50+5,55)*2 m 16,100

4    (4,15+1,0+2,0+3,0)*2 m 20,300

3    2,0*45 m 90,000

razem m 190,500

136 KNR 2-02.2
1134.1/02

STS 01/11    
STS 01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

591,28-190,40 m2 400,880

razem m2 400,880

137 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11    
STS 01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z
gruntowaniem  - farba emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 400,880

138 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11    
STS 01/14

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - farba emulsyjno-lateksowa 
np. SATINA 7

m2 400,880

139 KI STS 01/15 Dostawa i montaż kabin prysznicowych w systemie np.  LTT , wysokość 2,0m
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1,10*2,0 *4*2 m2 17,600

razem m2 17,600

140 KI STS 01/15 Dostawa i montaż kabin w.c  wodoodpornych w systemie np.  LTT , wysokość 
2,0m

(1,40+1,10)*2,0 *2 m2 10,000

razem m2 10,000

141 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/15 Dostawa i montaż zasłonek prysznicowych z drążkiem

kpl 11,000

142 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/15 Dostawa i montaz uchwytów dla NSP - uchwyt do w.c, uchwyt stały do 
umywalki, uchwyt uchylny, lustro uchylne

kpl 1,000

sala

143 KI STS 01/11    
STS 01/14

Podkład pod tynk grubości 4mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach 
- obrzutka wstępna BAUMIT VORSPRITZER 10kg/m2 zbrojony zgrzewaną 
stalową siatką ocynkowaną  20x20 mm gr. 2mm

(24,78+14,78)*2*7,55 m2 597,356

-2,0*1,40 *2 m2 -5,600

-0,9*2,0 m2 -1,800

-(3,38*2,0)*6 m2 -40,560

-(1,77*2,0)*6 m2 -21,240

0,20*(3,38*2+2,0) *6 m2 10,512

0,20*(1,77*2+2,0)*6 m2 6,648

0,20*(2,0*2+0,9) m2 0,980

0,60*(2,0*2+1,40) m2 3,240

0,20*(2,0*2+1,40) m2 1,080

razem m2 550,616

144 KNR 2-02
2008/01
analogia

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na 
ścianach - tynk gipsowy np. BAUMIT MG1

m2 550,616

145 KNR 2-02
2008/08

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian- dodatek za pogrubienie tynków o 
5mm

m2 550,616

146 KNNR 2
1902/11

STS 01/11    
STS 01/14

Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - narożniki 
aluminiowe na tynku BAUMIT

(3,38*2+2,0)*6 m 52,560

(1,77*2+2,0)*6 m 33,240

2,0*2+0,9 m 4,900

(2,0*2+1,40)*2 m 10,800

razem m 101,500

147 KNR 2-02.2
1134.1/02

STS 01/11    
STS 01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 550,616

148 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11    
STS 01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z
gruntowaniem  - farba emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 550,616

149 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11    
STS 01/14

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - farba emulsyjno-lateksowa 
np. SATINA 7

m2 50,616

150 STS 01/11    
STS 01/14

Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 906,1803328 r-g (poz. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149)

Skład zespołu roboczego= 4

Współczynnik przestoju= 0,88

kpl 1,000

STS 01/12 45430000-0 wykończenie posadzek
zaplecze

151 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia Izoflex

2    23,30 m2 23,300

3    21,50 m2 21,500

4    21,50 m2 21,500

5    13,80 m2 13,800

6    13,80 m2 13,800

7    13,60 m2 13,600

8    4,60 m2 4,600

9    3,40 m2 3,400
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10    2,90 m2 2,900

11    4,40 m2 4,400

12    43,50 m2 43,500

13    4,80 m2 4,800

razem m2 171,100

152 KNNR 2
0602/03

STS 01/06 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe - styropian FS20 5cm

m2 171,100

153 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 171,100

154 KNNR 2
1202/05

STS 01/12 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25mm - beton B20

m2 171,100

155 KNNR 2
1202/07

STS 01/12 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana gr. o 10mm - razem 5cm

Krotność = 2,5

m2 171,100

156 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 171,100

157 KNR 29
0635/01

STS 01/06 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii np. 
SUPERFLEX-1 - gruntowanie EUROLANEM 3K ręczne

m2 32,200

158 KNR 29
0640/03

STS 01/06 Uszczelnienie masą  np. SUPERFLEX-1 powierzchni poziomych poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia - 2mm / 3,2kg/m2 /

8    4,60 m2 4,600

6    13,80 m2 13,800

5    13,80 m2 13,800

razem m2 32,200

159 KNR 2-02u2
1134/01

STS 01/12 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 36,900

160 KNR 2-02u2
1130.1/02

STS 01/12 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 
5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

2    23,30 m2 23,300

7    13,60 m2 13,600

razem m2 36,900

161 KNR 2-02
1112/01

STS 01/12 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina PCV typu 
np. Tarkett Optima

m2 36,900

162 KNR 2-02
1112/09

STS 01/12 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 36,900

163 KNR 2-02
1113/08

STS 01/12 Listwy przyścienne drewniane

7    (3,60+3,45+1,0)*2 m 16,100

2    (3,60+6,49)*2 m 20,180

razem m 36,280

164 KNR 2-02.2
2805/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o 
pow. do 10m2, na zaprawach klejowych płytki 30x30cm - klej np. Deiterman 
Plastikol KM Flex , spoina Mapei

8    4,60 m2 4,600

9    3,40 m2 3,400

10    2,90 m2 2,900

11    4,40 m2 4,400

13    4,80 m2 4,800

razem m2 20,100

165 KNR 2-02.2
2806/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o 
pow. ponad 10m2, na zaprawach klejowych płytki 30x30cm - klej Deiterman 
Plastikol KM Flex , spoina Mapei

3    21,50 m2 21,500

4    21,50 m2 21,500

5    13,8 m2 13,800

6    13,8 m2 13,800

12    43,50 m2 43,500

razem m2 114,100

166 KNR 2-02.2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w 
pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - klej + spoina j.w
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13    (1,90+2,20)*2 m 8,200

12    (19,51+2,20)*2 m 43,420

(0,1*2+1,0*2+1,60*2+1,20) m 6,600

9    (2,30+1,50)*2 m 7,600

8    (1,20+1,0)*2 m 4,400

razem m 70,220

167 KSNR 7
0507/04

STS 01/12 Drobne elementy aluminiowe - listwy progowe aluminiowe / dostawa i montaż /

1,0*13+1,50*2+1,20 m 17,200

razem m 17,200

168 KSNR 7
0507/04

STS 01/12 Drobne elementy aluminiowe - listwy dylatacyjne posadzkowe / dostawa i 
montaż /

1,20+1,40*2 m 4,000

razem m 4,000

sala

169 KNNR 2
0507/01

STS 01/06 Jednowarstwowe izolacja papą termozgrzewalną podkładową

24,78*14,78 m2 366,248

razem m2 366,248

170 KNNR 2
0602/03

STS 01/06 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe - styropian FS20 5cm

m2 366,248

171 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 366,248

172 KNR 2-02
1106/01

STS 01/12 Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25mm - beton B20 waz z 
dylatacjami 6x6m wypełnionymi środkami trwale plastycznymi

m2 366,248

173 KNR 2-02
1106/03

STS 01/12 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm - razem posadzka 10cm

Krotność = 7,5

m2 366,248

174 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka z prętów 8mm o oczkach 
15x15

m2 366,248

175 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 366,248

176 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/12 Wykonanie posadzki sportowej na podwójnym ruszcie drewnianym z 
podkładkami elastycznymi - posadzka sportowa  powierzchniowo elastyczna no 
Linodur DD Sport / robocizna + materiały /

m2 366,248

STS 01/9 45421000-4 ślusarka okienna
177 KNNR 7

0503/06
STS 01/9 Okna aluminiowe  o powierzchni ponad 2m2 - stolarka okienna aluminiowa 

profil ciepły RAL wg projektu kolorystyki

1    2,0*3,38*6 m2 40,560

2    2,0*1,77*6 m2 21,240

3    2,10*1,20 *8 m2 20,160

razem m2 81,960

178 KNNR 7
0503/05

STS 01/9 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2m2 - stolarka okienna 
aluminiowa profil ciepły RAL wg. projektu kolorystyki

4    2,0*1,0 *4 m2 8,000

5    1,0*1,0*2 m2 2,000

razem m2 10,000

179 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O1  2000x3380  szyby P4 RAL wg projektu 
kolorystyki / np. Metalplast /

szt 6,000

180 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O2  2000x1770  szyby P4 RAL wg projektu 
kolorystyki / np. Metalplast /

szt 6,000

181 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O3 1200x2100  szyby P4 RAL wg projektu 
kolorystyki / np. Metalplast /

szt 8,000

182 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O4 2000x1000  szyby P4 RAL wg projektu 
kolorystyki / np. Metalplast /

szt 4,000

183 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O5 1000x1000  szyby P4 RAL wg projektu 
kolorystyki / np. Metalplast /

szt 2,000
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184 KNNR 2
0302/07

STS 01/9 Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnetrznych z konglomeratu w 
ścianach murowanych

2,20*6 m 13,200

2,20*6 m 13,200

1,40*8 m 11,200

2,20*4 m 8,800

1,20*2 m 2,400

razem m 48,800

185 KNR 2-02
0923/04

STS 01/9 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

44,80*0,20 m2 8,960

razem m2 8,960

186 KNNR 2
0302/07

STS 01/9 Osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych  z blach powlekanej 
typu lindab w ścianach murowanych

m 48,800

STS 01/9 45421000-4 ślusarka drzwiowa
187 KNNR 7

0503/08
STS 01/9 Drzwi aluminiowe przymykowe - montaż drzwi zewnętrznych z 

samozamykaczem, szkłem bezpiecznym lub blachą aluminiową RAL wg projektu
kolorystyki

Dz1    1,10*2,10*1 m2 2,310

Dz2    1,00*2,10 m2 2,100

razem m2 4,410

188 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych z samozamykaczem, szkłem 
bezpiecznym  - DZ1 1100x2100

szt 1,000

189 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych z samozamykaczem, wypełnieie 
blacha aluminiowa  - DZ2 1000x2100

szt 1,000

190 KNNR 7
0503/08

STS 01/9 Drzwi aluminiowe przymykowe - montaż drzwi wewnętrznych

D1    1,50*2,10 *2 m2 6,300

D2    1,00*2,10*7 m2 14,700

D3    1,00*2,10 *4 m2 8,400

D4    1,00*2,10 m2 2,100

razem m2 31,500

191 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa D1 1500x2100

szt 2,000

192 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa, kratka wentylacyjna D2 1000x2100

szt 7,000

193 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa  D3 1000x2100

szt 4,000

194 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
szkło bezpieczne  D4 1000x2100

szt 1,000

STS 01/15 45400000-1 balustrady i daszki
195 KNNR 2

1301/01
STS 01/15 Dostawa i montaż balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych do zaplecza

sali gimnastycznej  - wysokość 0,90m - stalowe malowane proszkowo np. DYNA
SYSTEM

2,15+1,75+5,53 m 9,430

razem m 9,430

196 KNNR 2
1301/02

STS 01/15 Pochwyty stalowe na wspornikach - np. DYNA SYSTEM - poręcz przy 
podjeżdzie do zaplecza sali gimnastycznej - rury podwójne - stalowe malowane 
proszkowo dla NSP

5,56 m 5,560

razem m 5,560

197 KNNR 2
1301/02

STS 01/15 Pochwyty stalowe na wspornikach - np. DYNA SYSTEM - poręcz przy wejściu 
głównym - stalowe malowane proszkowo

1,96 m 1,960

razem m 1,960

198 KNNR 2
1301/01

STS 01/15 Dostawa i montaż balustrady przy schodach wejścia głównego -  wysokość 1,10m
- stalowe malowane proszkowo np. DYNA SYSTEM

1,75*2 m 3,500

razem m 3,500

199 KNNR 2
1301/01

STS 01/15 Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej -  stalowe malowane proszkowo np. 
DYNA SYSTEM

3,63+1,57+9,57 m 14,770

razem m 14,770
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200 KNR 2-02
1213/04

STS 01/15 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dł. ponad 4m - drabina stalowa typu 
GRAEPEL

(2,20+7,25)*2 m 18,900

razem m 18,900

201 KNR 2-02
1213/03

STS 01/15 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m - - drabina stalowa typu 
GRAEPEL

(2,20+3,05) m 5,250

razem m 5,250

202 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/15 Dostawa i montaż zadaszeń szklanych - szkło bezbarwne, bezpieczne, klejone, 
hartowane VSG / ESG8mm/4pvb/ESG8mm / z kompletem okuć ze stali 
kwasoodpornej szczotkowanej  - zadaszenie wejścia bocznego 200x120

2,0*1,20 m2 2,400

razem m2 2,400

STS 01/10 45410000-4 elewacja
203 KNNR 2

0901/01
STS 01/10 Wykonanie obrzutki wstępnej BAUMIT VorSpritzer / 9kg/m2 /

tynk mozaikowy    (2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,40 m2 21,992

0,30*2*0,40 *3 m2 0,720

(25,92+15,92)*2*0,30 m2 25,104

0,25*2*0,30 *16 m2 2,400

-(5,50+2,80)*0,30 m2 -2,490

tynk silikatowy    (2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*3,20 m2 175,936

(2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,15 m2 8,247

0,30*2*3,20 *3 m2 5,760

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,20*2,10*3 m2 -7,560

-2,0*1,0*4 m2 -8,000

-1,0*1,0*2 m2 -2,000

-1,20*3,0*5 m2 -18,000

0,20*(2,0*2+1,0) m2 1,000

0,20*(2,10*2+1,20)*3 m2 3,240

0,20*(1,0*2+2,0)*4 m2 3,200

0,20*(1,0*3)*2 m2 1,200

0,20*(3,0*2+1,20)*5 m2 7,200

(25,92+15,92)*2*7,85 m2 656,888

0,25*2*6,75 *16 m2 54,000

(25,92+15,92)*2 *0,25 *3 m2 62,760

-2,0*1,77 *6 m2 -21,240

-2,0*3,38*6 m2 -40,560

-0,9*2,0 m2 -1,800

0,20*(1,77*2+2,0)*6 m2 6,648

0,20*(3,38*2+2,0)*6 m2 10,512

0,20*(2,0*2+0,9) m2 0,980

-(5,50+2,80)*3,20 m2 -26,560

razem m2 917,577

204 KNNR 2
0901/01

STS 01/10 Wykonanie tynku podkładowego lekkiego Baumit GrundPutz Leicht / 20kg/m2 /

m2 917,577

205 KNR 23
2612/06

STS 01/10 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - masa klejowo szpachlowa Baumit 
Haftmortel / 7kg/m2 /

tynk mozaikowy    (2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,40 m2 21,992

0,30*2*0,40 *3 m2 0,720

(25,92+15,92)*2*0,30 m2 25,104

0,25*2*0,30 *16 m2 2,400

-(5,50+2,80)*0,30 m2 -2,490

tynk silikatowy    (2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*3,20 m2 175,936

(2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,15 m2 8,247

0,30*2*3,20 *3 m2 5,760

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,20*2,10*3 m2 -7,560

-2,0*1,0*4 m2 -8,000

-1,0*1,0*2 m2 -2,000

-1,20*3,0*5 m2 -18,000

0,20*(2,0*2+1,0) m2 1,000

0,20*(2,10*2+1,20)*3 m2 3,240

0,20*(1,0*2+2,0)*4 m2 3,200

0,20*(1,0*3)*2 m2 1,200
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0,20*(3,0*2+1,20)*5 m2 7,200

(25,92+15,92)*2*7,85 m2 656,888

0,25*2*6,75 *16 m2 54,000

(25,92+15,92)*2 *0,25 *3 m2 62,760

-2,0*1,77 *6 m2 -21,240

-2,0*3,38*6 m2 -40,560

-0,9*2,0 m2 -1,800

0,20*(1,77*2+2,0)*6 m2 6,648

0,20*(3,38*2+2,0)*6 m2 10,512

0,20*(2,0*2+0,9) m2 0,980

-(5,50+2,80)*3,20 m2 -26,560

dodatkowo słupy    3,14*0,25*2,50 *5 m2 9,813

razem m2 927,390

206 KNR 23
0933/01

STS 01/10 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk silikatowy 
Baumit / 0,3kg/m2 /

tynk silikatowy    (2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*3,20 m2 175,936

(2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,15 m2 8,247

0,30*2*3,20 *3 m2 5,760

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,20*2,10*3 m2 -7,560

-2,0*1,0*4 m2 -8,000

-1,0*1,0*2 m2 -2,000

-1,20*3,0*5 m2 -18,000

0,20*(2,0*2+1,0) m2 1,000

0,20*(2,10*2+1,20)*3 m2 3,240

0,20*(1,0*2+2,0)*4 m2 3,200

0,20*(1,0*3)*2 m2 1,200

0,20*(3,0*2+1,20)*5 m2 7,200

(25,92+15,92)*2*7,85 m2 656,888

0,25*2*6,75 *16 m2 54,000

(25,92+15,92)*2 *0,25 *3 m2 62,760

-2,0*1,77 *6 m2 -21,240

-2,0*3,38*6 m2 -40,560

-0,9*2,0 m2 -1,800

0,20*(1,77*2+2,0)*6 m2 6,648

0,20*(3,38*2+2,0)*6 m2 10,512

0,20*(2,0*2+0,9) m2 0,980

-(5,50+2,80)*3,20 m2 -26,560

razem m2 869,851

207 KNR 23
0933/02

STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk silikatowy Baumit / 3,1kg/m2 /

m2 869,851

208 KNR 23
0933/01

STS 01/10 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk mozaikowy
Baumit / 0,3kg/m2 /

tynk mozaikowy    (2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,40 m2 21,992

0,30*2*0,40 *3 m2 0,720

(25,92+15,92)*2*0,30 m2 25,104

0,25*2*0,30 *16 m2 2,400

-(5,50+2,80)*0,30 m2 -2,490

słupy    3,14*0,25*2,50 *5 m2 9,813

razem m2 57,539

209 KNR 23
0933/02

STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk mozaikowy Baumit / 2,7kg/m2 /

m2 57,539

210 KNR 2-02
0506/01

STS 01/10 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - blacha 
ocynkowana powlekana np. LINDAB - gzymsy

(25,92+15,92)*2 *(0,50+0,50) m2 83,680

(2,16+0,70+5,49+1,5+7,25+19,33+7,28+11,27)*0,50 m2 27,490

razem m2 111,170

211 STS 01/10 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 1934,60266 r-g (poz. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000

212 KI STS 01/10 Przestój rusztowań pomiędzy warstwami tynku BAUMIT - przerwa 
technologiczna
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kpl 1,000

STS 01 45000000-7 wejścia i podjazdy
podjazd przy sali

ława pod podjazd  i górny stopień Ł zaliczona w fundamentach

213 KNR 2-01
0307/03

STS 01/4 Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii IV

(3,91+5,0)*(0,35+0,40*2)*1,30 m3 13,320

1,50*(0,35+0,40*2)*1,30 *2 m3 4,485

2,06*(0,35+0,40*2)*1,30 m3 3,080

razem m3 20,885

214 KNR 2-01
0307/06

STS 01/4 Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości 
terenu przy przewozach pod górę, grunt kategorii III

m3 20,885

215 KNR 4-01
0104/02

STS 01/4 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - przy istniejących 
fundamentach pod podest

oś E    11,80*(0,25+0,40)*1,40 m3 10,738

razem m3 10,738

216 KNR 4-01
0105/05

STS 01/4 Odwiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III

m3 10,738

217 KNR 2-01
0415/02

STS 01/4 Rozplantowanie ziemi

20,885+10,738 m3 31,623

razem m3 31,623

218 KNR 2-02
1101/01

STS 01/05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10

(3,91+5,0)*0,45*0,10 m3 0,401

(1,50+0,35)*0,45*0,10 *2 m3 0,167

(2,06+0,15)*0,45*0,10 m3 0,099

11,80*0,30*0,60 m3 2,124

razem m3 2,791

219 KNR 2-02
0206/01

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o 
wysokości do 3,0m - beton B20

gr 35    (3,91+5,0)*1,20 m2 10,692

(1,50+0,35)* (1,20+0,15) m2 2,498

(1,50+0,35)* (1,20+0,30) m2 2,775

(2,06+0,15)*(1,20 +0,45) m2 3,647

gr 25    11,80*1,60 m2 18,880

razem m2 38,492

220 KNR 2-02
0206/05

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za 
każdy 1cm różnicy grubości - razem 35cm

Krotność = 15

gr 35    (3,91+5,0)*1,20 m2 10,692

(1,50+0,35)* (1,20+0,15) m2 2,498

(1,50+0,35)* (1,20+0,30) m2 2,775

(2,06+0,15)*(1,20 +0,45) m2 3,647

razem m2 19,612

221 KNR 2-02
0206/05

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za 
każdy 1cm różnicy grubości - razem 25cm

Krotność = 5

gr 25    11,80*1,60 m2 18,880

razem m2 18,880

222 KNR 2-02
0603/05

STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

gr 35    (3,91+5,0)*1,20 *2 m2 21,384

(1,50+0,35)* (1,20+0,15) *2 m2 4,995

(1,50+0,35)* (1,20+0,30) *2 m2 5,550

(2,06+0,15)*(1,20 +0,45) *2 m2 7,293

gr 25    11,80*1,60 *2 m2 37,760

razem m2 76,982

223 KNR 2-02
0603/06

STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad pierwszą - 
Izoplast KL

m2 76,982

224 KNR 2-01
0320/02
analogia

STS 01/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV -zasypanie pospółką

wykopy    20,885+10,738 m3 31,623
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wypełnienie przestrzeni pod schodami,podestem i podjazdem    
2,15*(2,77+2,77+2,77+1,70+0,125)*0,80

m3 17,432

(3,91+2,16)/2*(0,15*5)*(0,15+0,80)/2 m3 1,081

(2,0+3,30)/2*(0,15*5)*(0,15+0,80)/2 m3 0,944

1,50*(0,15*4)*(0,30+0,80)/2 m3 0,495

1,50*(0,15*3)*(0,45+0,80)/2 m3 0,422

2,06*(0,15*2)*(0,60+0,80)/2 m3 0,433

podjazd    2,30*1,82*(0,60+0,80)/1 m3 5,860

5,49*1,60*(0,60+0,25)/2 m3 3,733

razem m3 62,023

225 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/4 Dostawa pospółki

Krotność = 1,1

m3 62,023

226 KNR 2-01
0236/02

STS 01/4 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi pospółki

m3 62,023

227 KNR 2-02
1101/01

STS 01/05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10

podest    2,16*(0,125+2,77+2,77+2,77+1,70)*0,10 m3 2,189

schody    (3,91+2,16)/2*(0,15*5)*0,10 m3 0,228

(2,0+3,30)/2*(0,15*5)*0,10 m3 0,199

1,50*(0,15*4)*0,10 m3 0,090

1,50*(0,15*3)*0,10 m3 0,068

2,06*(0,15*2)*0,10 m3 0,062

podjazd    2,30*1,82*0,10 m3 0,419

5,49*1,60*0,10 m3 0,878

razem m3 4,133

228 KNR 2-02
0216/01
analogia

STS 01/05 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie  grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu - 
beton B20 - podest + podjazd

podest    2,16*(0,125+2,77+2,77+2,77+1,70) m2 21,892

podjazd    2,30*1,82 m2 4,186

5,49*1,60 m2 8,784

razem m2 34,862

229 KNR 2-02
0216/05

STS 01/05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty - razem 15cm

Krotność = 6

m2 34,862

230 KNR 2-02
0218/01

STS 01/05 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - B20

(2,16+8,30)*0,35*0,20 m3 0,732

(2,50+8,65)*0,35*0,20 m3 0,781

(2,85+9,0)*0,35*0,20 m3 0,830

(3,20+7,25)*0,35*0,20 m3 0,732

(3,55+6,20)*0,35*0,20 m3 0,683

(3,91+5,0)*0,35*0,20 m3 0,624

razem m3 4,382

231 KNR 2-02
0290/04

STS 01/05 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej i gładkieg w budowlach 
monolitycznych

34,284*8/1000 t 0,274

4,382*60/1000 t 0,263

razem t 0,537

232 KNR 2-02.2
2810/06

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
stopnice np. KORZILIUS , szerokość stopnia 35cm na kleju np. Plasticol KM 
FLEX

(2,16+8,30)*0,35 m2 3,661

(2,50+8,65)*0,35 m2 3,903

(2,85+9,0)*0,35 m2 4,148

(3,20+7,25)*0,35 m2 3,658

(3,55+6,20)*0,35 m2 3,413

(3,91+5,0)*0,35 m2 3,119

razem m2 21,902

233 KNR 2-02.2
2810/01

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
podstopnice np. KORZILIUS wysokość stopnia 15cm na kleju np. Plasticol KM 
Flex

(2,16+8,30)*0,15 m2 1,569

(2,50+8,65)*0,15 m2 1,673
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(2,85+9,0)*0,15 m2 1,778

(3,20+7,25)*0,15 m2 1,568

(3,55+6,20)*0,15 m2 1,463

(3,91+5,0)*0,15 m2 1,337

razem m2 9,388

234 KNR 2-02.2
2806/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
płytki na podeście i podjeżdzie - płytki np. KORZILIUS antypoślizgowe na kleju 
np.  Plasticol KN Flex

podest    2,16*(0,125+2,77+2,77+2,77+1,70) m2 21,892

podjazd    2,30*1,82 m2 4,186

5,49*1,60 m2 8,784

razem m2 34,862

235 KNR 2-02.2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w 
pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - cokolik o wysokości 15cm z płytek np. 
KORZILIUS na kleju  np. Plasticol KM Flex

0,35*5+0,25*6 m 3,250

10,10 m 10,100

2,86+5,49 m 8,350

5,49+1,85+2,30 m 9,640

0,35*2+0,25*3 m 1,450

razem m 32,790

236 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/12 Dostawa i montaż wycieraczki przed drzwiami wejściowymi - mata w ramie 
aluminiowej wpuszczona w podeście 150x1,0

szt 1,000

237 KNR 23
0933/01

STS 01/10 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk mozaikowy
Baumit / 0,3kg/m2 /

(2,30+1,82+5,49)*(0,15+0,25+0,30) m2 6,727

razem m2 6,727

238 KNR 23
0933/02

STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk mozaikowy Baumit / 2,7kg/m2 /

m2 6,727

wejście boczne sali

239 KNR 2-01
0310/02

STS 01/4 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład

(1,61*2+2,85)*(0,35+0,40*2)*1,20 m3 8,377

razem m3 8,377

240 KNR 2-02
0206/01

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o 
wysokości do 3,0m - beton B20

(1,61*2+2,85)*1,20 m2 7,284

razem m2 7,284

241 KNR 2-02
0206/05

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za 
każdy 1cm różnicy grubości - razem 35cm

Krotność = 15

m2 7,284

242 KNR 2-02
0603/05

STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

(1,61*2+2,85)*1,20 *2 m2 14,568

razem m2 14,568

243 KNR 2-02
0603/06

STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad pierwszą - 
Izoplast KL

m2 14,568

244 KNR 2-01
0320/02

STS 01/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

8,377 m3 8,377

-7,284*0,35 m3 -2,549

razem m3 5,828

245 KNR 2-01
0236/02

STS 01/4 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3 5,828

246 KNR 4-01
0105/05

STS 01/4 Odwiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III

7,284*0,35 m3 2,549

razem m3 2,549

247 KNR 2-01
0415/02

STS 01/4 Rozplantowanie ziemi

m3 2,549

248 KNR 2-02
0218/01

STS 01/05 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - B20 - schody + podest

1,61*2,85*0,30 m3 1,377
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razem m3 1,377

249 KNR 2-02
0290/04

STS 01/05 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej i gładkieg w budowlach 
monolitycznych

1,377*60/1000 t 0,083

razem t 0,083

250 KNR 2-02.2
2810/06

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
stopnice np. KORZILIUS , szerokość stopnia 35cm na kleju np. Plasticol KM 
FLEX

(1,61*2+2,85)*0,35 m2 2,125

(1,26*2+2,50)*0,35 m2 1,757

razem m2 3,882

251 KNR 2-02.2
2810/01

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
podstopnice np. KORZILIUS wysokość stopnia 15cm na kleju np. Plasticol KM 
Flex

(1,61*2+2,85)*0,15 m2 0,911

(1,26*2+2,50)*0,15 m2 0,753

razem m2 1,664

252 KNR 2-02.2
2806/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
płytki na podeście - płytki np. KORZILIUS antypoślizgowe na kleju np.  
Plasticol KN Flex

1,25*2,15 m2 2,688

razem m2 2,688

253 KNR 2-02.2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w 
pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - cokolik o wysokości 15cm z płytek np. 
KORZILIUS na kleju  np. Plasticol KM Flex

0,35*2+0,25*4+2,15 m 3,850

razem m 3,850

254 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/12 Dostawa i montaż wycieraczki przed drzwiami wejściowymi - mata w ramie 
aluminiowej wpuszczona w podeście 100x50

szt 1,000

STS 01 45400000-1 prace w istniejącej szkole
zamurowanie okien

255 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/09 Zabezpieczenie posadzek w salach podczas robót

kpl 1,000

256 KNR 4-01
0354/08

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic okiennych

1,25*2,10 *2 m2 5,250

razem m2 5,250

257 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 2,600

258 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 2,600

259 KNR 4-01
0304/01

STS 01/11  STS
01/14

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,25*2,10*0,45 *2 m3 2,363

razem m3 2,363

260 KNR 4-01
0711/03

STS 01/11  STS
01/14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach 
płaskich

1,25*2,10 *2 m2 5,250

razem m2 5,250

261 KNR 2-02u2
1134.1/02

STS 01/11  STS
01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

5,75*3,00 m2 17,250

2,02*3,0 m2 6,060

razem m2 23,310

262 KNR 2-02
0815/03

STS 01/11  STS
01/14

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

m2 23,310

263 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11  STS
01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 23,310

264 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 23,310

nowy otwór - przejście ze szkoły
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265 KNR 4-01
0354/08

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic okiennych

1,25*2,10 m2 2,625

razem m2 2,625

266 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 1,300

267 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 1,300

268 KNR 4-01
0346/04

STS 01/11  STS
01/14

Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej

gniazdo 4,000

269 KNR 7-28
0105/01
analogia

STS 01/11  STS
01/14

Wykonanie poduszek cementowych

szt 2,000

270 KNR 4-01
0313/04

STS 01/11  STS
01/14

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

1,60*3 m belki 4,800

razem m belki 4,800

271 KNR 4-01
0207/08

STS 01/11  STS
01/14

Wypełnienie przestrzeni między belkami

m 1,600

272 KNR 4-01
0703/03

STS 01/11  STS
01/14

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj
belki - stalowe, prefabrykowane

m 4,800

273 KNR 4-01
0704/03

STS 01/11  STS
01/14

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

1,60*(0,45+0,20*2) m2 1,360

razem m2 1,360

274 KNR 4-01
0329/03

STS 01/11  STS
01/14

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,0*1,21*0,45 m3 0,545

razem m3 0,545

275 KNR 4-01
0304/01

STS 01/11  STS
01/14

Zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,21*(2,10+1,0)*0,45 m3 1,688

-1,21*2,0*0,45 m3 -1,089

razem m3 0,599

276 KNR 4-01
0716/01

STS 01/11  STS
01/14

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 
5m2 wykonywane ręcznie

1,21*(2,10+1,0) *2 m2 7,502

-1,21*2,0*2 m2 -4,840

razem m2 2,662

277 KNR 4-01
0708/03

STS 01/11  STS
01/14

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm

(2,0*2+1,21) m 5,210

razem m 5,210

278 KNR 4-01
0818/05

STS 01/12 Zerwanie posadzki

2,05*3,69 m2 7,565

razem m2 7,565

279 KNR 4-01
0804/07

STS 01/12 Zerwanie posadzki cementowej

m2 7,565

280 KNR 2-02
0607/01

STS 01/06 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

m2 7,565

281 KNR 2-02
1106/01

STS 01/12 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 7,565

282 KNR 2-02
1106/03

STS 01/12 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

Krotność = 1,5

m2 7,565

283 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

m2 7,565
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284 KNR 2-02u2
2807/05

STS 01/12 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

m2 7,565

285 KNR 2-02u2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 30x30

(2,05+3,69)*2 -1,21 m 10,270

razem m 10,270

286 KNR 4-01
1202/09

STS 01/11  STS
01/14

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 
ponad 5m2

(2,05+3,69)*2*3,0 m2 34,440

razem m2 34,440

287 KNR 2-02u2
1134.1/02

STS 01/11  STS
01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 34,440

288 KNR 2-02
2009/02

STS 01/11  STS
01/14

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 34,440

289 KNR 2-02
2009/07

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 34,440

290 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11  STS
01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 34,440

291 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 34,440

292 KNNR 7
0702/02

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit Ecophon

7,565 m2 7,565

razem m2 7,565

drzwi do wiatrołapu + remont wiatrołapu

293 KNR 4-01
0354/05

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

1,35*2,50 m2 3,375

razem m2 3,375

294 KNNR 7
0503/08

STS 01/09 Drzwi aluminiowe - montaż

m2 3,375

295 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/09 Dostawa drzwi aluminiowych DZ3 1350x2500, aluminium ciepłe, dwa zamki, 
samozamykacz, szkło antywłamaniowe

szt 1,000

296 KNR 4-01
0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm

(2,50*2+1,35)*2 m 12,700

razem m 12,700

297 KNR 4-01
0807/04

STS 01/12 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

2,22*1,0 m2 2,220

razem m2 2,220

298 KNR 4-01
0804/07

STS 01/12 Zerwanie posadzki cementowej

m2 2,220

299 KNR 2-02
0607/01

STS 01/06 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

m2 2,220

300 KNR 2-02
1106/01

STS 01/12 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 2,220

301 KNR 2-02
1106/03

STS 01/12 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

Krotność = 1,5

m2 2,220

302 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

m2 2,220

303 KNR 2-02u2
2807/05

STS 01/12 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

m2 2,220
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304 KNR 2-02u2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 30x30

(2,22+1,0)*2 m 6,440

razem m 6,440

305 KNR 4-01
1202/09

STS 01/11  STS
01/14

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 
ponad 5m2

(2,22+1,0)*2*3,0 m2 19,320

-0,7*2,0*2 m2 -2,800

razem m2 16,520

306 KNR 2-02u2
1134.1/02

STS 01/11  STS
01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 16,520

307 KNR 2-02
2009/02

STS 01/11  STS
01/14

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 16,520

308 KNR 2-02
2009/07

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 16,520

309 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11  STS
01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 16,520

310 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 16,520

311 KNNR 7
0702/02

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit Ecophon

2,22 m2 2,220

razem m2 2,220

STS 01 45000000-7 inne
312 KI Obsługa gedezyjna w czasie realizacji i po zakończeniu budowy

kpl 1,000


