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Zawartość opracowania: 
 

1. Strona tytułowa 
2. Opisy techniczne i zestawienia materiałów: 
     -   wentylacja mechaniczna 
     -   instalacja centralnego ogrzewania 
     -   instalacja wod. kan. wewnętrzna 

          -   zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacji    
                 sanitarnej 
          -   wewnętrzna instalacja gazowa 
      3. Oświadczenie o kompletności dokumentacji 
      4. Odpisy uprawnień i wpisy do Izby Budowlanej 
      5. Warunki techniczne podłączenia wód opadowych U.M.  
      6. Warunki odprowadzenia nścieków sanitarnych PIM 
      7.  Protokół ZUD 
      8. Obliczenia OZC 
      9.  Rysunki:   1.   Plan sytuacyjny   1:500 
                             2.   Profil kanalizacji sanitarnej 1:500/100 

3.   Profil kanalizacji deszczowej 1:500/100 
                             4.  Rzut piwnic – instalacja wod. kan. 1:100 
           5.   Rzut parteru inst. wod. kan. i gaz   1:100     
                             6.   Aksonometria instalacji wodociągowej  
                             7.   Profil kanalizacji sanitarnej wewnętrznej Sali g. 

                   8.   Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej 
                    9.  Rzut piwnicy inst. c.o.   1:100 
                            10.  Rzut parteru – instalacja c.o.  1:50 
                            11.  Rozwinięcie instalacji c.o.  
                            12.   Rzut parteru wentylacja mechaniczna   1:100 
                            13                                                                                                                                            
.   Przekrój –aparat grzewczo-wentylacyjny     
 
      10.  Karty katalogowe urządzeń  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu ogrzewania, wentylacji mechanicznej i inst. wod. kan. rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Miliardowicach 

 
 

1. Podstawa opracowania 
- umowa z Inwestorem 
- projekt architektury oprac. „INWEST-BUD” 
- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych 
- warunki techniczne Rozdzielni Gazu Czechowice-Dziedzice 
- PN i przepisy 

 
2. Zakres opracowania 

W projekcie opracowano: 
-   ogrzewanie sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego sali i komunikacji 
-    wentylację mechaniczną pomieszczeń wymagających większej    
    wymiany powietrza niŜ jest w stanie zapewnić wentylacja grawitacyjna. 
-   instalację wod. kan. 
-   wewnętrzną instalację gazową 
-   kanalizację deszczową 

 
3. Projekt zawiera 

- strona tytułowa 
- opis techniczny 
- obliczenia 
- zestawienie elementów wentylacji 
- zestawienie materiałów instalacji c.o. 
- zestawienie materiałów instalacji wod. kan 
- zestawienie materiałów instalacji gazowej 
- zestawienie materiałów kanalizacji zewnętrznej 
- zestawienie materiałów kanalizacji deszczowej 

 
      4.    Opis rozwiązania projektowego 
      4.1. Wentylacja mechaniczna 

       Sala gimnastyczna   
       a) instalacja nawiewna 

Podstawową funkcją sali sportowej będą lekcje W-F dla uczniów szkoły oraz zajęcia 
pozalekcyjne niewielkich grup sportowych. Przyjmując, Ŝe ilość osób przebywających 
w sali nie przekroczy 30 osób niezbędna ilość powietrza świeŜego nie przekroczy   
900 m3/h. 
Zakłada się moŜliwość wykonania 2 krotnej wymiany powietrza: dla 1 w/h nawiewu 
zapewni nawiew mechaniczny Vn = 366,2 x 6 = 2200 m3 x 1 = 2200 m3/h pozostała 
część powietrza dostarczana będzie przez uchylanie okien. Z uwagi na koszty dla 
okresu zimowego ogranicza się ilość ogrzewanego powietrza wentylacyjnego do 
powietrza higienicznego (0,5 w/h) tj, 1100 m3/h.  Qw = 0,31 x 1100 x 40 = 13,7 kW 
Ogrzewanie i wentylacja mechaniczna nawiewna sali wykonana będzie przy pomocy 
gazowych nagrzewnic powietrza do montaŜu na zewnątrz sali firmy TECNOCLIMA 
UTK -2-36 z recyrkulacją powietrza. Nagrzewnia wyposaŜona jest w przepustnicę 
regulującą proporcję pomiędzy ilością powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego 
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oraz w palnik gazowy 2-stopniowy. Nagrzewnice montować na wspornikach 
dostarczanych przez dostawcę na zewnątrz hali. 
Charakterystyka nagrzewnicy: 

- nominalna moc cieplna  33 kW 
- max. zuŜycie gazu GZ50      3,4 m3/h 
- sprawność 90,1 % 
- nominalny strumień powietrza 2920 m3/h 
- spręŜ wentylatora 200 Pa 
- moc elektryczna 400V 3N;  750 W 
- masa 170 kg 
 

b) instalacja wywiewna 
Instalacja wywiewna składać się będzie z następujących elementów: 
- zładu wentylacji wywiewnej mechanicznej dwustopniowej; na pierwszym stopniu 

ilość wywiewanego powietrza wynosić będzie 2200 m3/h, drugi stopień o 
wydajności 4400 m3/h uruchamiany będzie latem przy otwartych oknach w sali do 
usuwania nadmiaru ciepła od nasłonecznienia i duŜej ilości osób. Wentylatory 
wywiewne wyposaŜyć w falowniki 

Pomieszczenia zaplecza socjalnego sali (szatnie, umywalnie) na parterze posiadać 
będą wentylację mechaniczną nawiewną (powietrze z centrali nawiewnej 
podwieszanej) oraz osobny zład wentylacji wywiewnej uruchamiany niezaleŜnie od 
nawiewu, 
Pozostałe pomieszczenia sanitarne posiadać będą wentylację mechaniczną wywiewną 
wspomagającą wentylację grawitacyjną. Funkcję tą spełniać będą wentylatory ścienne 
uruchamiane w przypadku pomieszczeń bez okien instalacją oświetleniową. 

             pom. socjalne sali             
     Pomieszczenia posiadać będą osobny zład nawiewny składający się z czerni 
powietrza, centrali nawiewnej podwieszanej APN-1 o wydajności 500 m3/h  z 
nagrzewnicą elektryczną. Zespół zawiesić pod stropem pomieszczenia technicznego. 
Wywiew wykonać przy pomocy wentylatorów dachowych. 

 
4.1.1. Wykonanie instalacji  
       Sala gimnastyczna 

Dla potrzeb projektowych przyjęto urządzenia i wyposaŜenie wg uznania projektanta 
za najbardziej przydatne do wykonania przedmiotowej instalacji. W dalszych etapach 
realizacji tej inwestycji mogą być dokonane zmiany producentów elementów 
wentylacji pod warunkiem zachowania ich parametrów. 
a) instalacja nawiewna 
      -   sala gimnastyczna 

Zakłada się dostawę kompletnych zestawów nagrzewnic gazowych wyposaŜonych 
w komplet kształtek wentylacyjnych, kratek, kominów odprowadzających spaliny, 
wsporników oraz kompletu automatyki składającej się z szafy elektrycznej 
rozdzielczej, sterownika, termostatów i okablowania. W projekcie architektury 
przewidziano rozwiązanie umoŜliwiające dostęp do aparatów w celu ich 
serwisowania 

- zaplecze sanitarne: instalację wykonać kanałami typ A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej i spiro. Kanały izolować wełną mineralną gr. 30 mm a następnie 
obudować płytą gipsowo-kartonową. Kanały mocować do ścian i stropów na 
wspornikach i zawiesiach systemowych.  



 5

- W projekcie inst. elektrycznej przedstawiono miejsce usytuowania szaf i 
wyłączników inst. wentylacji 

b) instalacja wywiewna 
- sala gimnastyczna: 2 wentylatory osiowe usuwający powietrze z górnej części 

hali włączane indywidualnie 
- Sanitariaty: w  sanitariatach, nie posiadających okien projektuje się zamontowanie 

wentylatorów wywiewnych uruchamianych razem z oświetleniem z opóźniaczami 
czasowymi. 

      6.    Obliczenia 
6.1. Sala gimnastyczna 

1. Szatnia I  F = 19,6 m2; V = 58,8 m3 
ZałoŜona krotność wymian n = 4 w/h 
Vp = 4 x 60 = 240 m3 

2. Umywalnia I  F = 13,8 m2;  V = 41,0 m3 
ZałoŜona krotność wymian n = 5 w/h 
Vp = 5 x 41  = 205 m3/h 

3. Szatnia II.  F = 19,6 m2; V = 58,8 m3 
ZałoŜona krotność wymian n = 4 w/h 
Vp = 4 x 60 = 240 m3/h 

4. Umywalnia II  F = 13,8 m2 ; V = 41,0 m3 
ZałoŜona krotność wymian n = 5 w/h 
Vp = 205 m3/h 

                        Nawiew wykonany będzie dla następujących pomieszczeń: 
        -   szatnia I                      240 m3/h 
   -   szatnia II                     240 m3/h 
                                                     Vn =  480 m3/h 

Suma wywiewów z pomieszczeń sanitarnych na parterze 
-   umywalnia I              205 m3/h 
-   umywalnia II             205 m3/h 
                   Vw =           410 m3/h 
Z pom. WC wykonany będzie wywiew 50 m3/h na 1 oczko 
Wywiew z sali gimnastycznej przy pomocy wentylatorów osiowych 
montowanych pod stropem.  

   
4.2.   Wewnętrzna instalacja gazowa 

Na teren szkoły wprowadzony jest gaz średniopręŜny. Układ redukcyjno- pomiarowy 
znajduje się w skrzynce metalowej na ścianie budynku szkoły. Istniejąca instalacja 
zasila kotłownię oraz stołówkę oraz mieszkania. KaŜda z funkcji posiada odrębny 
gazomierz. Szafka wyposaŜona jest w dwa reduktory pracujące równolegle.  
Szafka i jej wyposaŜenie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje istniejąca 
wewnętrzna instalacja gazowa.  

      Opis rozwiązania projektowego 
W szafce wykonać króciec Dn 15 z zaworem GAZOMET za zaworem głównym. Do 
króćca podłączyć reduktor R-10 i gazomierz G10 dla zasilania przyborów gazowych 
sali gimnastycznej: 
-   aparat grzewczo-wentylacyjny Tecnoclima UTK-2-36         szt.  2 
-   podgrzewacz pojemnościowy cwu 360 l Richmond              szt.  1  
Rurociąg prowadzić w ziemi do projektowanej dobudowy. Na istniejącym rurociągu 
dla kotłowni zabudować zawór elektromagnetyczny uruchamiany centralką GAZEX 
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od czujnika metanu umieszczonego na stropie kotłowni (zakres nie objęty niniejszą 
dokumentacją). Zawór umieścić w szafce z blachy stalowej, wentylowanej 40x40 cm. 
Instalację wykonać: 
- odcinek ułoŜony w ziemi z rur PE gazowych (Ŝółtych) na podejściach do szafki i 
budynku wykonać przejścia PE/stal. Rurę prowadzić na głębokości 70 cm pod 
terenem w obsypce z piasku 20 + 20 cm. Nad rurociągiem ułoŜyć taśmę 
identyfikacyjną Ŝółtą z wkładką z drutu miedzianego. 
-   w budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219,łączonych przez spawanie o 
średnicy 40,3x4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych o średnicach 
większych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestrzeń wypełnić pianą PU.  
Instalację zakończyć zaworami kulowym kołnierzowym przy przyborach.  
Obliczenia: 
- ilość gazu dla projektowanych aparatów 7,2 Nm3/h 
- ilość gazu dla podgrzewacza cwu 2,4 Nm3/h 
Współczynnik jednoczesności N = 1; tzn Vg = 9,6  Nm3/h mieści się w maksymalnej 
przepustowości gazomierza G 10. 

 
     Odprowadzenie spalin. 

Aparaty grzewczo wentylacyjne wyposaŜone są w indywidualne kominy. 
Podgrzewacz cwu posiadać będzie przewód spalinowy, ustawiany 1,40 m nad 
posadzką budynku. Kanał spalinowy z blachy kwasoodpornej dwuścienne, o 
wysokości 4 m. . Na kanale spalinowym wykonać wyczystkę, spust skroplin, nad 
dachem daszek. 

      Wentylacja pom. podgrzewacza cwu 
Podgrzewacz cwu ustawiony będzie w pomieszczeniu gospodarczym o kubaturze     
11,2 m3 wystarczającej dla mocy cieplnej podgrzewacza. 
Nawiew do pomieszczenia przez kratką w dolnej części drzwi o pow, 300 cm2. 
Wywiew grawitacyjny przez wywietrznik dachowy Dn 160 zamontowany na 
stropodachu. 

 
     Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku, nad ziemią a takŜe wsporniki naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją wg normy BN-76/8976-05 „Pokrycia malarskie na 
gazociągach prowadzonych nad ziemią” 
Przyjęto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dla środowiska typu U o 
umiarkowanym działaniu korozyjnym. Malowane powierzchnie naleŜy oczyścić do 
drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i �l-70/H-97052. 
Zastosować zestaw malarski nr III: 
- farba  ftalowa modyfikowana do gruntowania chromianowego – dwie warstwy 
- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do pierwszego 

malowania –dwie warstwy 
- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna dla drugiego 

malowania – dwie warstwy. 
Średnia grubość pokrycia powinna wynosić od 90 do 120µm. Odstęp czasu pomiędzy 
malowaniami nie mniej niŜ 48 godzin. Rurociąg ma być w kolorze Ŝółtym. 
Rurociągi w budynku oczyścić jw. A następnie pomalować dwukrotnie farbą 
antykorozyjną podkładową miniową 60% oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową 
Ŝółtą.    
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Próby i odbiory 
      Instalację gazową naleŜy poddać sprawdzeniu  przed jej pomalowaniem i 
oddaniem do uŜytku. 

Prace związane z odbiorem obciąŜają wykonawcę robót. 
Kontrolę taką wykonuje się pod kątem: 
-zgodności wykonania z projektem 
-jakości wykonania 
Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego 
określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz 
ich sprawne działanie, wystawionego przez uprawnionego kominiarza. 
Próbę szczelności wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i 
przewodów za gazomierzem. 
Komisyjną próbę szczelności wykonuje się spręŜonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 
MPa a jej pozytywny wynik uznaje się gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku 
ciśnienia w ciągu 30 minut. 
JeŜeli trzykrotna próba jest negatywna instalację naleŜy wykonać od nowa. 
 

4.3.    Instalacja c.o. 
Projektuje się wykonanie oddzielnego zładu z istniejącej kotłowni. W tym celu w 
kotłowni wykonać pompę 25 POt 80 z zaworem zwrotnym i zaworami odcinającymi. 
Rurociągi (stalowe czarne) w otulinie z pianki PU prowadzić piwnicą na parter, 
korytarzem do szatni i umywalni. 
Instalację prowadzić: poziomy pod stropem po ścianach, piony w bruzdach w ścianach 
w otulinie z pianki PE. 
Instalację wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie 
Wykonaną instalację poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco. 
Elementami grzejnymi będą grzejnik płytowe PURMO  wyposaŜone w zawory 
termostatyczne i odpowietrzniki. Grzejniki montować na wspornikach zestawach 
PURMO dla ścian.. Podejścia do grzejników w sanitariatach i umywalniach wykonać 
jako kątowe ze  ściany. 
Rury c.o. prowadzone w piwnicy izolować otuliną z pianki PE klejonej g. 25 mm 
zasilające i 20 mm rury powrotne. 
Wykonaną instalację poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco.  
 

4.4. Wewnętrzna instalacja wod. kan. 
              Istniejąca szkoła posiada przyłącze wodociągowe Dn 32 zakończone w piwnicy 
wodomierzem Dn 20m. Przyłącze to naleŜy wymienić na PE Dz 50 z wodomierzem Dn 25 
mm 
Z uwagi na projektowany  hydrant wewnętrzny doprowadzenie wody do hydrantu projektuje 
się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 
Woda od istniejącego wodomierza prowadzona będzie piwnicą istniejącego budynku, 
następnie pod stropem parteru do części dobudowanej. Odcinek prowadzony parterem 
prowadzić w otulinie z pianki PE gr. 12 mm klejonej.   
Instalację wody ciepłej i odcinki wody zimnej prowadzone w ścianach projektuje się z rur PP 
Fusiotherm łączonych przez zgrzewanie. Rury stalowe prowadzone po ścianach izolować 
pianką PE gr. 12 mm klejoną.  Rury ciepłej wody prowadzone po ścianach i w ścianach 
prowadzić w otulinie z pianki PE gr. 18 mm. Rury PP wody zimnej prowadzone w ścianach 
układać w peszlu. 
Rury PP układać z w sposób zapewniających ich samokompensację. Rury PP prowadzone po 
ścianach i w kanale mocować uchwytami z wkładem plastikowym. 
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Zlewozmywaki w pom. porządkowych montować na wysokości 40 cm nad posadzką. Baterię 
na ścianie na wysokości 80 cm. 
Dla potrzeb hydrantu wykonać odgałęzienie za wodomierzem przewodem stalowym 
ocynkowanym i poprowadzić go do projektowanej szafki hydrantowej przy wejściu do sali 
gimnastycznej. Rurociąg prowadzić równolegle z innymi rurociągami piwnicą szkoły a 
następnie nad stropem podwieszonym łącznika. 
MontaŜ instalacji prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
W dobudowanej części projektuje się jedną szafkę naścienną hydrantową z zaworem Dn 25 z 
węŜem półsztywnym L= 30 m i prądownicą. 

- prądownicy wodnej o średnicy wylotu  ø 8 mm 
- szafka z drzwiczkami (PN-68/B-02858) z dodatkowym miejscem na gaśnicę 
Wydajność nominalna hydrantu Hp 25  QN = 1,0 dm3/s. 

Woda ciepła dostarczana będzie z pomieszczenia technicznego gdzie ustawione będzie 
podgrzewacz pojemnościowy gazowy  380 l. Temperatura ciepłej wody + 45oC. Rurociągi 
prowadzić równolegle z instalacją c.o. i przewodami wody zimnej (sanitarnym i p.poŜ). 
Rurociągi prowadzić piwnicą istniejącej szkoły a następnie nad stropem podwieszonym 
projektowanego łącznika. 
Na podejściach do węzłów sanitarnych wykonać zawory odcinające. Na podejściach od dołu 
do przyborów sanitarnych (umywalki) wykonać motylkowe zaworki odcinające. Baterię 
stojące z instalacją łączyć przy pomocy węŜyków elastycznych w oplocie stalowym. 
a) Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno –gospodarcze obliczono wg PN -92/B –

01706. 

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych: 
- bateria umywalkowa     0,14 dm3/s   (14 szt.) 
- bateria zlewozmywakowa    0,14 dm3/s   (4 szt.) 
- płuczka zbiornikowa (WC)  0.13 dm3/s  (5 szt.) 
- bateria natryskowa   0.30 dm3/s  (10 szt.) 
 
q = 0.682 (Σ q)0.5 – 0.12 = 2,5 dm3/s  
 

b) Zapotrzebowanie wody na cele p.poŜ.  
 Zgodnie z wytycznymi podanymi przez rzeczoznawcę ds. ppoŜ. w obrębie rozbudowy 

zostaną zainstalowany będzie jeden hydrant DN 25 .  
 QppoŜ. = 1.0 + 0,1 x 2.5 = 1.25 dm3/s 
 
 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
     Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCW w systemie WAVIN łączonych na uszczelki 
gumowe. Instalację prowadzić zgodnie z PN-81/C-10700. Piony prowadzić w bruzdach 
ścianach budynku. Na pionach nad posadzką parteru wykonać rewizje okrągłe, nad dachem 
rury wywiewne PCW na wys. 1,0 m. Poziomy w posadzce parteru prowadzić w obsypce 
piaskowej grubości 20 cm. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach 
ochronnych. 
Poziomy podejściowe do umywalek i zlewozmywaków prowadzić w bruzdach ze spadkiem 
do pionów ok. 4%. Poziomy w posadzce parteru prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niŜ 
2%. Przewody mocować przy pomocy obejm do rur PCW (pod kielichami). Umywalki 
zawiesić na wspornikach wzmocnionych; stosować umywalki z półpostumentem. Przejścia 
przez stropy wykonać w rurach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić pianką PU. Przyłącza 
WC wykonać z kształtek PP WAVIN białych.  
-ilość dzieci  450 x 20 l/d = 9000 l/d 
-personel        30 x 20 l/d =     600 l/d 
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razem:                                   9600l/d 
x = 1,2 współczynnik nierównomierności dobowej 
Współczynnik nierównomierności godzinowej 1,4 
1/24 x 1,2 x 1,4 = 0,07 przeciętnego zuŜycia dobowego 
Przepływ godzinowy 0,07 x 9600 = 672 l/godz. 
Przepływ sekundowy obliczony na podstawie ilości zainstalowanych przyborów 
Qsek. = 2,5 l/s 
Odprowadzane będą wyłącznie ścieki sanitarne. 
 
4.5.  Kanalizacja sanitarna zewnętrzna. 

Ścieki sanitarne projektuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji szkoły. Ścieki 
sanitarne odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Wg informacji 
uŜytkownika ścieki usuwane są obecnie 1 raz na miesiąc. Zwiększenie ilości 
odprowadzanych ścieków z sanitariatów sali gimnastycznej moŜe zwiększyć 
częstotliwość wywoŜenia ścieków do ok. 2 tygodni. 
Ścieki odprowadzone będą do istniejącej studzienki. Ilość odprowadzanych ścieków 
sanitarnych przyjmuje się w ilości równej poborowi wody przez szkołę.  

        Roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kanalizacji wytyczyć i oznaczyć palikami. 
Wyznaczyć reper roboczy. 
Ustalić miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i oznakować je. 
Roboty ziemne prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o małym zasięgu za 
wyjątkiem miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem, gdzie roboty wykonywać ręcznie. 
Wykopy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 oraz Rozporządzeniem MB i PMB z 
dnia 23.03.1072 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych 
ujęte w Dz.U. nr 13. Poz. 93. 
Szerokość wykopu 100 cm. Ściany wykopu umacniać szalowaniem z desek i bali. 
 Teren prowadzonych robót zabezpieczyć oznakowaniem i barierkami. 
Materiał  
Kanalizację wykonać z rur PCW kanalizacyjnych WAVIN klasy N grubościennych 
kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe. 
Studzienki wykonać z PE TEGRA WAVIN z włazami cięŜkimi.  

     Wykonanie instalacji 
       Rury układać na wyrównanym podłoŜu na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 
Rury obsypać piaskiem gr. 30 cm. Pierwszą warstwę ziemi do zasypki gr. ok. 30 cm 
pozbawić większych kamieni, innych ostrych elementów. Rury układać kielichami w 
kierunku postępu robót. 
W trakcie wykonywania robót zanikowych zgłaszać do odbioru wykonane elementy i     
sporządzać odpowiednie protokoły. 

       Odbiór instalacji. 
Odbiór instalacji wykonać zgodnie z PN-92/B-10735.Próbę szczelności wykonać 
wodą, odcinkami, od najwyŜszej części kanału. 
Do odbioru skompletować: - protokoły z odbioru robót zanikowych 

                                             -uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego 
                                             -inwentaryzację geodezyjną 
                                             -projekt powykonawczy 
                                             -dziennik budowy. 
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4.6. Kanalizacja deszczowa 
Do kanalizacji deszczowej odprowadzone będą wyłącznie wody opadowe z dachu. 
Powierzchnia odwodnienia:  750 m2 

     Średni roczny spływ wód deszczowych z dachów wynosi: 
     Qśrr  = H x F x ψ 
     Gdzie: H = 1,0 m – wysokość opadu rocznego 
                F = 750 m2 
                ψ = 0,95 – współczynnik spływu z dachów 
                 Q = 750 x 1,0 x 0,95 = 740 m3/rok = 2,0 m3/d = 0,3 l/s 
                 Natomiast deszcz nawalny dla tdm = 10 minut oraz ϕ = 0,75 wynosi 
                 Q = ρ x ϕ x x F x ψ  = 0,130 x 0,75 x 750x0,95 = 0,07 m3/s = 70 l/s 
                 gdzie ρ= 130 l/sha 

 Rury spustowe z dachów podłączyć do projektowanych studzienek rurami PCW 160. 
Rury spustowe nad terenem zakończyć rurami Ŝeliwnymi Dn 100 mm i czyszczakami. 
Roboty montaŜowe oraz odbiory instalacji wykonać jak przy kanalizacji sanitarnej. 
Projektowana kanalizacja deszczowa podłączona będzie do systemu rozsączającego 
VAWIN AZURA. 
 

Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi   
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom II „Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”. 

 
 



 11

Zestawienie elementów wentylacji 
 

Poz. Element sztuk uwagi 
1. Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 do 

umieszczenia na ścianie budynku układ z 
recyrkulacją powietrza z wyposaŜeniem w kratki 
nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, 
przepustnicę sterowaną siłownikiem, konsola  oraz: 

- komin spalin 
- termostat 
- sterownik 
- pozycjoner 
- szafa elektryczna 
- komplet kabli zasilających i 

sterowniczych 

2 
 
 
 
 
2 
2 
2 
1 
kpl 

OMNI SCALA 
Wrocław 
Tel. 071 3427707 
Obudować i wykonać 
pomost do obsługi wg 
wytycznych architekta 

2. Czerpnia 2 jw 
3. Przepustnica wielopłaszczyznowa 4 jw 
4. Dyfuzor 545x515/625x1025; L= 400 2 Ocieplić 100 mm wełna 

min. + blacha ocynk 
4a Kanał 625x1025; L=800 2 jw 
5. Kratka nawiewna STWS 1025x625/0/RM 2 SMAY 
6. Kratka wywiewna ST-STS/1025x625/0/RM 2 SMAY 
7. Kanał A/I 1025x625; L= 1300 dł. ustalić przy 

montaŜu 
2 Ocieplić 100 mm wełna 

+ płaszcz blacha ocynk. 
8. Kolano 90o; 510x415 2 Ocieplić jw. 
9. Kanał A/I 510x415; L= 500 2 jw 
10. Konfuzor 510x415/625x1025; L=500 2 jw 
11. Wentylator osiowy COMPACT- ścienny z  Ŝaluzją 

PER-500-CN;   HCFT/8-500/HA; Ns = 150 W 
Regulator obrotów RMT-1,5 

2 VENTURE 
INDUSTRIESmontować 
pod stropem Sali 

12. Centrala wentylacyjna podwieszana APN1; 
V= 500 m3/h; H= 200 Pa; nagrzewnica elektryczna; 
Temp. nawiewu 28oC; automatyką z pomiarem temp. 
nawiewu i termostatem 

1 Clima-Produkt 
 

13. Czerpnia ścienna ZS-500x315 1 SMAY 
14. Kanał podejściowy 315x500; L= 500 1 Ocieplić wełną z folią 

alu 50 mm 
15. Konfuzor 315x500/200x400; L=500 1  
16. Kanał A/I 200x400  L= 12 mb 1  
17. Kratka nawiewna ALWS/G/RM 325x225 4 SMAY 
18. Kratka wyrównawcza AL.-SI21/425x325 2 SMAY 
19. Kanał wentylacyjny spiro 200; L=1000 2  
20. Trójnik spiro 90o; 200/200/200 2  
21. Podstawa dachowa B/II Dn 200 H=800 2  
22. Wentylator dachowy DAs-200; n= 700 obr/min; 

Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym 
S-Z /0,4/3 

2 UNIWERSAL 

23. Zawór wentylacyjny wyciągowy KK-160 7 SMAY 

24. Kanał spiro 200 L = 7,0 m z króćcami bosymi 160 -4 1  
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25.  Kanał elastyczny Aluconnect 152  mb 6 SMAY 
26. Kanał spiro 200 L = 2,0 mb z króćcami bosymi 160-2 1  
27. Wywietrzak dachowy WLO-160 z podstawą dachową 

B/I 
2 UNIWERSAL 
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Zestawienie materiałów instalacji c.o. 
 
1.   Pompa Grundfoss 25 POt 80                                                              szt.  1  
2.   Zawór zwrotny mufowy Dn 32                                                          szt.   1 
3.   Zawór kulowy do g. wody Dn 32                                                       szt.   3 
                                                 Dn 15                                                        szt.  8 
4.   Filtr siatkowy mufowy Dn 32                                                             szt.   1 
5.   Grzejnik   11-400-400 z zaworem termostat. i głowicą RTD-N 15    szt.   1 
                       11-600-600                                                                         szt.   1     
                       22-500-600                                                                         szt.   3 
                       22-500-1000                                                                       szt.   2 
                       22-600-600                                                                         szt.   1 
                       22-600-1000                                                                       szt.   1 
                       22-900-600                                                                         szt.   2 
                       22-900-800                                                                         szt.   2    
6.   Rury stalowe czarne Dn 32                                                                  mb 90 
                                        Dn 25                                                                  mb  20 
                                        Dn 20                                                                  mb  38 
                                        Dn 15                                                                  mb  60 
7.   Izolacja do rur jw. 30/20 mm 
8.   Odpowietrznik automatyczny TACO 3/8”                                           szt.  3 
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Zestawienie materiałów instalacji gazowej 
 
1.   Gazomierz G-10                                                          szt.  1 
2.   Reduktor R-10 Tartarini                                              szt.  1 
3.   Zawór kulowy do gazu Dn 32                                     szt.  1 
4.   jw. lecz                         Dn 25                                      szt.  2 
5.   jw. lecz                         Dn 20                                      szt.  1 
6.   jw. lecz                         Dn 15 (wymienić w kuchni)   szt.  3 
7.   Filtr mufowy 300 oczek Dn 25                                     szt.  2 
8.   jw. lecz                           Dn 20                                     szt.  1 
9.   Szafka blaszana (dobudowa do istn.) 70x80x30 cm     szt.  1 
10. Rury stalowe bez szwu Dn 32                                       mb  20 
11.  jw. lecz                         Dn 25                                       mb  45 
12.  jw. lecz                         Dn 20                                       mb  6 
13.  jw. lecz                         Dn 15                                       mb  8 
14. Zawór gazowy GAZOMET Dn 15                               szt.   1 
15.  Przejście PE/stal Dn 32/Dz40                                      szt.  2 
16.  Rury PE gazowe  Dz 40                                               mb 
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Zestawienie materiałów instalacji wod. kan. wewnętrznej 
 
 
1.   Podgrzewacz cwu. gazowy V=380 l Richmond                                                    szt.   1 
2.   Przewód spalinowy dwuścienny Dn 150 z daszkiem, rewizją i denkiem              mb   4   
      do odprowadzania skroplin 
3.   Rury stalowe ocynk. Dn 40 mm                                                                             mb 40 
      Jw. lecz Dn 32                                                                                                         mb 30 
      Jw. lecz Dn 25                                                                                                         mb  3  
4.   Izolacja do rur jw. z pianki klejonej PE 
5.  Rury PP Fusitherm Dz 40                                                                                         mb  10 
                   Dz 32                                                                                                           mb  80 
                   Dz 25                                                                                                           mb   70 

               Dz 20                                                                                                           mb   50      
6.      Zawór kulowy Dn 40                                                                                            szt.  1 
                             Dn 32                                                                                                szt.  2 
                             Dn 25                                                                                                 szt.  8 
                             Dn 20                                                                                                 szt.  6 
                             Dn 15                                                                                                 szt.  6 
7.   Zawór ze złączką do węŜa Dn 15                                                                             szt.  2 
8.   Bateria natryskowa ze stałym sitkiem naścienna                                                      szt.  11 
9.   Bateria umywalkowa stojąca z 2 zaworkami 3/8” i węŜykami                                szt.  12 
10. Bateria zmywakowa naścienna                                                                                  szt.  1 
11. Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm z syfonem                                            szt.  2      
12. WC compakt z deską, zaworkiem i węŜykiem                                                           kpl. 4 
13.  Wpust podłogowy Dn 50 z kratką nierdzewną                                                          szt.  12 
14.   Pisuar z zaworkiem i syfonem                                                                                  kpl.  1 
14.   Rury PCW Dz 40 mm                                                                                               mb  10 
                           Dz 50 mm                                                                                               mb 30 
                           Dz 110                                                                                                    mb 30     
                           Dz 160                                                                                                    mb 20 
15.   Rewizja PCW okrągła 110                                                                                        szt.  1 
16.   Rura wywiewna PCW 110/160                                                                                 szt.  1 
17.   Zawór zwrotny Dn 32 mufowy                                                                                 szt.  1 
18.   Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn 25                                                                  szt.  1 
19.   Naczynie wzbiorcze Reflex D 60                                                                              szt.  1 
20.   Manometr tarczowy do 1,0 MPa                                                                               szt.  1 
21.   Umywalka fajansowa z półpostumentem L=55 cm z syfonem                                kpl.  12 
22.   Szafka hydrantowa Dn 25 BRAAS z węŜem półsztywnym 
       L=30 m i prądownicą 8 mm, wnękowa z gaśnicą                                                      kpl. 1 
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Zestawienie materiałów kanalizacji deszczowej 
 
1.   Rury Ŝeliwne spustowe Dn 100; H= 200 cmm                                                  szt.  8 
2.   Osadnik „geiger” Dn 100                                                                                  szt.  8 
3.   Studzienka WAVIN 425 z włazem B125, kinetą PE 45o                                  kpl. 10 
4.   Studzienka WAVIN TEGRA 1000 z kinetą przelot.                                         kpl. 1 
5.   Skrzynki AZURA VAVIN                                                                                szt.  28 
6.   Rury PCW typ S  Dz 160                                                                                   mb  30 
      Jw. lecz Dz 200                                                                                                  mb 125 
 
 
 

Zestawienie materiałów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
 
1.   Studzienka WAVIN 425 z kinetą przelotową z włazem D400                           kpl.   1 
2.   Nadbudowa istn. studzienki:  kręgi betonowe Dn 800 H=0,5 szt. 1 
                                                      Płyta nastudzienna Dn 1200    szt. 1 
                                                      Właz D400                              szt.  1 
3.   Rury PCW 200 typ S                                                                                           mb  10 
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INFORMACJA O PLANIE BEPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 
 
 
Obiekt: dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym dla Szkoły 
Podstawowej  w LIGOCIE ul. Miliardowicka 46 
 
 
 
Inwestor: Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice  pl. Jana Pawła II 1. 
 
 
 
 
 
Kierownik budowy: 
 
 
 
 
 
 
Sporządzający plan BIOZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad  2007 r. 
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1.   Zakres robót 
- prace przygotowawcze –  

wykonanie przebić przez ściany i stropy, załoŜenie rur ochronnych 
-   prace instalacyjne:  montaŜ instalacji rurowych łączonych przez 
spawanie i zgrzewanie 
-   ustawianie odbiorników 
-   połączenie instalacji z odbiornikami gazu 
-   wykopy pod kanalizację i gazociąg 

- wykonanie wykopów pod przyłącza  
-  wykonanie podsypki piaskowej pod przyłącza jw. 
- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych 
- wykonanie obsypki piaskowej 
- zasypanie wykopów i utwardzenie terenu 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

-   budynek Szkoły. Istniejące uzbrojenie podziemne.  
 

3. Elementy zagroŜenia Ŝycia i zdrowia na placu budowy 
-   prace spawalnicze 
 

4. ZagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji instalacji 
- przed wpuszczeniem gazu do instalacji wykonać wymagane próby 
szczelności 

- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów 
            Środki zapobiegawcze: 

- wykopy naleŜy zabezpieczyć deskowaniem 
- ziemię z wykopów składować w odległości nie mniejszej niŜ 0,5 m od 

wykopu 
- zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna związana z pracą maszyn 

mechanicznych. 
- wszyscy pracownicy Wykonawcy mają przejść szkolenie BHP 

 
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

-         strefa wykopów oznakowana biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą 
poza górną krawędzią skarpy oraz tablica informacyjna: 
„TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY” 

                           „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”   
 
6. Materiały niebezpieczne: nie występują. 
 
7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika 
budowy. 



 19

                                                                                                                       26.11. 2007 r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczam, Ŝe „Projekt instalacji sanitarnych i wewnętrznej instalacji 
gazowej” pt.: „Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym” dla szkoły 
Podstawowej adres budowy: Ligota ul. Miliardowicka 46;   opracowany został 
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 
03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami, 
normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 


