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1 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsi ewziecia

Oswietlenie ulicy Dzieciotow w Czechowicach-Dziedzicach

Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, ul. Dzieciotdw, obreb 1 Czechowice-Dziedzice-
miasto

Inwestorem jest Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
Urzad Miejski Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawfa Il 1
2) Instytucja finansujgca inwestycje
Urzad Miejski Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawfa Il 1
3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

1.3 Charakterystyka przedsi ewziecia

Celem opracowania jest wykonanie o$wietlenia ul. Dzigciotow w Czechowicach-
Dziedzicach. W tym celu projektuje sie wykonanie linii napowietrznej na stupach typu ZN
i E.

1.4 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci napowietrznej oswietleniowej typu AsXS.

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji budowy oswietlenia ulicy Dziecioldbw w Czechowicach-
Dziedzicach.

1.6 Zakres robot obj etych SST

Roboty omowione w SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce budowe sieci
napowietrznej o$wietleniowej na stupach betonowych.

2 Materiaty budowlane

2.1 Elementy gotowe

2.1.1. Kable i przewody

Przy budowie linii napowietrznej nalezy stosowa¢ przewody typu AsXS, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Do zasilania oswietlenia drog uzywane sg kable spetniajgce wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV czterozylowy o zylach
aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarcie oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych



2.1.2 Zrédla $wiatta i oprawy

Do oswietlenia drogowego stosowac zrodla swiatla i oprawy spetniajgce wymagania
PN-83/E-06305 [15].

Zastosowano oprawy o0 konstrukcji zamknietej, o stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci Il. Oprawy powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5C i wilgotno sci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-86/79100
[19].

2.1.3 Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Sktadowanie
stupow oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego. Do oswietlenia dobrano stupy
betonowe typu ZN-10 i E-10,5/4,3.

2.1.4 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i dokumentacjg projektowa. Nalezy
wysiegniki wykona¢ z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i Srednicy zewnetrznej
60,3 - 76,1 mm ocynkowane . Grubos¢ scianki rury nie powinna przekroczy¢ 8 mm.
Sktadowanie wysiegnikbw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. Zaprojektowano wysiegniki WO-1 o dlugosci
0,3m.

2.1.5 Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego
wysiegnika i stupa oswietleniowego.

3 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonywania o $wietlenia drogowego i budowy linii
napowietrznej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii napowietrznej winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych whasciwg
jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego, liniowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 0 70 cm

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 101,

- zespolu pradotwédrczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

- reczne zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do 0 20 cm,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.



4  Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robo6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2  Srodki transportu do wykonywania budowy linii energe tycznej

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii napowietrznej oswietlenia winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego, linowego z platforma, i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 Wykonanie robot

51 Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkoéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla stupéw w poblizu innych linii
I urzadzen podziemnych poprzedzic wykopami kontrolnymi, wykonywa¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wiasciwego uzytkownika. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [21].
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie

Z PN-69/B-0605Q[12].

5.2 Wykonanie ustojéw pod stupy

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ linii, typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.



5.3 Montaz stupéw

Glebokos¢ posadowienia stupa wg dokumentacji projektowej i katalogow linii napowietrznych.
Wykop po umieszczeniu stupa nalezy zasypac ziemig bez kamieni, ubijajac jg warstwami
zageszczarkg wibracyjng co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [24].

54 Montaz wysi egnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem
réwnym ciezarowi oprawy.

5.5 Montaz opraw

Montaz opraw SGS na wysiegnikach nalezy wykonaé¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiagczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych do stupdw i wysiegnikbéw. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wprowadzi¢ przewod
kabelkowy YKY 2 x 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposob wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wplywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej.

5.6 Montaz przewodow o swietleniowych

Przewody nalez montowa¢ na stupach linii napowietrznej zgodnie z wytycznymi producenta
przewodow i obowigzujacymi przepisami. przed montazem przewodéw wykonac¢ wycinke
galezi.

5.7 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen w sieci nn przyjeto uktad TT (uziemienie ). Wszystkie czesci
przewodzace dostepne instalacji rozdzielczej i oswietleniowej powinny by¢ przytaczone do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddw ochronnych. Uziemionym punktem uktadu
zasilania jest punkt centralny transformatora. W przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg dostepng w jakimkolwiek miejscu instalacii,
charakterystyki urzadzen wylaczajacych i impedancje obwoddéw, powinny zapewniac
samoczynne wylgczanie zasilania w okreslonym czasie. Punkt zapalania powinien byc¢
uziemiony. Uziemienie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng z tasmy stalowej
ocynkowanej 20 x 4 mm. Wymagana rezystancja R<1,66 Q. Uziemienie nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacjg techniczna, a catos¢ ochrony przed porazeniem zgodnie z hormg
PN-91/E-050009.



6 Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci.. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisbw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy sSwiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.1 Stanowiska stupow oswietleniowych

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i BN -79/9068-1 [20].
Latarnie po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika j opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewoddw,

jakosci potaczen srubowych stupdw, wysiegnikdéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.2 Linia napowietrzna
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

ZwisOw i naprezen,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.,
prawidtowosci i ciggtosci potaczen elektrycznych

6.3 Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiary glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowania gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢é gorsze od wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwpozarowej,



6.5. Pomiar nat ezenia o Swietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez |0 godz. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych mogacych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca,
unoszacy sie kurz irp.).Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % calej skali na
danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenia do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ dla punktow jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [1].

7 Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3.,
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla
wykonania budowy linii napowietrznej z oswietleniem- Obmiaru robét przewiduje sie dokonaé
w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera. Szczegdtowy obmiar robdt znajduje sie
w Dokumentacji Technicznej.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg budowy linii napowietrznej n/n z oswietleniem jest - m (metr).
Jednostkg obmiarowg budowy stupow linii napowietrznej n/n i o$wietleniowych jest - szt.
(sztuka)



8 Odbior robot
Odbioru robét wykonanych dokonuje sie na zasadach okreslonych w SST.

Wykonawca zobowi gzany jest dostarczy € Zamawiaj gcemu nast epujace dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg tj- poprawiong i uzupetniong o zmiany
dokonane w czasie budowy dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje
dodatkowg i obiektow nietypowych, jezeli zostata wykonana, geodezyjng Dokumentacje
Powykonawczg tj. inwentaryzacje geodezyjng linii i krzyzowanych obiektow na planach
sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej, wykonang przed zasypaniem przez
uprawnionych geodetéw, dane punktow nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz
z rzednymi, protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych, dokumenty
i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatow, dziennik budowy i ksiege obmiaru,
protokét odbioru robét przez Uzytkownika, protokét odbioru robot, oswiadczenie Wykonawcy
o0 zakonczeniu rob6t i gotowosci wigczenia linii oSwietleniowej do uzytkowania. Dokumenty te
sg takze niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania. Przewiduje sie nastepujgce
odbiory:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokonac kontroli wykonywanych wykopow
usytuowania stanowisk stupéw. W ramach odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu nalezy skontrolowac przy udziale uzytkownika i Inzyniera zgodnos¢ zamontowania
elementow i wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i przepisami, ilos¢ i jakosé robot,
ktore ulegajg zakryciu przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki kontroli do dziennika budowy.
Z przebiegu i wynikdw odbioru nalezy sporzadzi¢ szczegotowy protokot. Odbiodr ten powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
opdzniania ogodlnego postepu robdt. Gotowosé robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od zgtoszenia. 1l0S¢ i jakos¢ robot
ocenia Inzynier na podstawie ogledzin, sprawdzenia, pomiarow i badan, dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych i uprzednich ustalen. Do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu powinien by¢ przedstawiony caty nowy odcinek linii.

b) odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika i inspektora ilosci
i jakosci wykonanych czesci robét. Dotyczy¢ moze ewentualnie prac nawierzchniowych,
mozliwych do oddzielnego wykonania przez innego wykonawce specjalistycznego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym
robot.

¢) odbidr ostateczny

Dotyczy catosci linii napowietrznych o$wietleniowych z przekazaniem na majatek
Uzytkownika. Odbiér ostateczny powinien odbywaé sie przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron tj. Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. Odbiér ostateczny
polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika rzeczywistego wykonania budowy
urzgdzen wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do uzytkowania. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektowa. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji projektowej,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny powinien odbywac sie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
tj. wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

Przy odbiorze ostatecznym lub czesciowym robo6t nalezy:
sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami
i przepisami,
dokona¢ ogledzin i obchodu trasy linii,
zbadac stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,
ustali¢ warunki przekazania do uzytkowania i zataczenia pod napiecie,
dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie,
sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowej tj- poprawionej
i uzupetnionej o zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji projektowej
oraz ewentualng dokumentacje dodatkowa i obiektow nietypowych, jezeli zostata
wykonana.
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej geodezyjnej tj- inwentaryzacji
geodezyjnej linii i krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy
zasadniczej, wykonanej przez uprawnionych geodetéw,
specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne =z ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami,
wszystkie dokumenty i protokoty dotyczace odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz czesciowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich realizacja,
dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatow,
wyniki sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych wraz z opinig technologiczna,
dziennik budowy i ksiege obmiaru.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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d) odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego robot.

PODSTAWA PLATNO SCI

91 Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych,
pomocniczych dodatkowych, montazowych [ warsztatowych, badan
i pomiaréw dla poszczegdélnych zastosowanych asortymentow robét i materiatow.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét. llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacii
Projektowej.

9.2.1 Cena monta zu linii napowietrznej obejmuje:

prace przygotowawcze,

wytyczenie trasy linii napowietrznych,

nadzér uzytkownikow linii i obiektow krzyzowanych

wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wylaczenh

koszty wytgczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B

dostawe materiatow

wycinke gatezi kolidujgcych z trasag linii

wytgczenia ciggte lub z gotowoscig ruchowa linii n/n i o$w. istniejacych,

montaz przewodoéw do uchwytédw odciggowych przelotowych i naroznych

montaz zaciskow przebijajacych izolacje

montaz przytgczy odbiorczych

montaz ogranicznikOw przepiec

regulacje zwiséw przewoddow

odtaczenie istn. przewodow i przylaczenie nowych,

calos¢ prac elekromontazowych zgodnie z zatlgczonym obmiarem robo6t w Dokumentacji
Technicznej

ochrone przeciwporazeniowg dla linii oswietleniowe] wg PN/E-05009 Szybkie
Whylaczenie Zasilania,

badania, proby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

konserwacje do chwili przekazania Zamawiajgcemu i w okresie gwaranciji,

odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania,
inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania przebudowy linii n/n
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9.2.2 Cena monta zu stupow linii 0 Swietleniowej obejmuije:

prace przygotowawcze,

wytyczenie stanowisk stupow

nadzor uzytkownikéw linii i obiektow krzyzowanych,

koszty wytaczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B
wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych

wykopanie i zasypanie wykopow dla stupow linii i fundamentéw z ubiciem gruntu
warstwami,

wyréwnaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopow,
wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyréwnaniem scian i dna oraz oczyszczeniem pasow
wokot wykopow,

odwodnienie czesci wykopow jw.,

odspojenie skal w czesci wykopow jw.

dostawe materiatow.

montaz stupdw uzbrojonych

montaz wysiegnikow oswietleniowych

montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych SGS

wytgczenia ciggte lub z gotowoscig ruchowa linii n/n

odiaczenie istn. przewodow i przytgczenie nowych,

catos¢ prac elekromontazowych zgodnie z zalgczonym obmiarem robo6t w Dokumentacii
Technicznej

ochrone przeciwporazeniowg wg PN/E-05009 -Szybkie Wytagczenie Zasilania,
badania, préby i pomiary i oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych.

znakowanie stupéw tabliczkami ostrzegawczymi i numeracja,

plantowanie, wyréwnanie, czyszczenie i porzadkowanie terenu,

odtworzenie trawnika na trasie linii,

wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,

inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania linii n/n z oswietleniem
wykonanie inwentaryzacji i pomiarbw  geodezyjnych  powykonawczych,
przygotowanie materiatbw odbiorczych konserwacje do chwili przekazania
Zamawiajgcemu

odbidr techniczny ostateczny z przekazaniem do uzytkowania,

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

N .

ou

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami.

PN-76/E-02032 - Oswietlenie drog publicznych

PN-83/E-60305 - Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-71/E-05610 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania
i badania.
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PN-92/E-05009/41- Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.
PN-89/B-06250 - Beton zwykly.
PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-86/D-79100 - Opakowania transportowe . Odpornos¢ na narazenia
mechaniczne,Wymagania i badania.
PNC90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
BN-80/6112-28 -Kitminiowy.
BN-79/9068-01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-75/8971-06 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
W1PRO.
BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-71/8976-31 - Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektéw
terenowych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOGwno

przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994
poz.414) wraz z pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.Nr 109/2000 p6z. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r, w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48).



