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1 Określenie przedmiotu zamówienia  

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia  

Oświetlenie ulicy Sadowej w Czechowicach-Dziedzicach 
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, ul. Sadowa, obręb 1 Czechowice-Dz. miasto 
Inwestorem jest Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1) Zamawiający 

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 1 
2) Instytucja finansująca inwestycję 

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 1 
           3) Organ nadzoru budowlanego 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 

1.3     Charakterystyka przedsi ęwzięcia  

Celem opracowania jest wykonanie oświetlenia ul. Sadowej w Czechowicach-
Dziedzicach. W tym celu projektuje się wykonanie linii napowietrznej na słupach typu śN 
i E. 

1.4 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru budowy sieci napowietrznej oświetleniowej typu AsXS. 

1.5.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy realizacji budowy oświetlenia ulicy Sadowej w Czechowicach-
Dziedzicach. 

1.6   Zakres robót obj ętych SST  

Roboty omówione w SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające budowę sieci 
napowietrznej oświetleniowej na słupach betonowych. 

2 Materiały budowlane 
 
2.1 Elementy gotowe 
 

2.1.1. Kable i przewody  

Przy budowie linii napowietrznej naleŜy stosować przewody typu AsXS, zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
Do zasilania oświetlenia dróg uŜywane są kable spełniające wymagania PN-93/E-90401 [17]. 
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV czteroŜyłowy o Ŝyłach 
aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój Ŝył powinien być dobrany  
w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania 
kabla przez prądy robocze i zwarcie oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 
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2.1.2 Źródła światła i oprawy  

Do oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania 
PN-83/E-06305 [15]. 
Zastosowano oprawy o konstrukcji zamkniętej, o stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności II. Oprawy powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ -5°C i wilgotno ści 
względnej powietrza nie przekraczającej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-86/79100 
[19]. 
 

2.1.3 Słupy  

Słupy oświetleniowe powinny być dobrane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Składowanie 
słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłoŜu w pozycji 
poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. Do oświetlenia dobrano słupy 
betonowe typu śN-10 i E. 
 
2.1.4 Wysi ęgniki  

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z SST i dokumentacją projektową. NaleŜy 
wysięgniki wykonać z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i średnicy zewnętrznej  
60,3 - 76,1 mm ocynkowane . Grubość ścianki rury nie powinna przekroczyć 8 mm. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym  
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. Zaprojektowano wysięgniki WO-1 o długości  
0,3 m. 

 

2.1.5  Kapturek osłonowy  

Kapturek osłonowy naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
wysięgnika i słupa oświetleniowego. 

3 Sprzęt 
 
3.1 Sprzęt do wykonywania o świetlenia drogowego i budowy linii 

napowietrznej  

Wykonawca przystępujący do wykonywania przebudowy linii napowietrznej winien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
- Ŝurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego, liniowego z platformą i balkonem, 
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem 0 70 cm 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 101, 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 
- ręczne zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 0 20 cm, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h. 
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4 Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Środki transportu do wykonywania budowy linii energe tycznej  

Wykonawca przystępujący do budowy linii napowietrznej oświetlenia winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy dłuŜycowej, 
- samochodu specjalnego, linowego z platformą, i balkonem, 
- przyczepy do przewoŜenia kabli, 
- samochodu samowyładowczego, 
- ciągnika kołowego. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5   Wykonanie robót  

5.1 Wykopy pod słupy  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla słupów w pobliŜu innych linii 
i urządzeń podziemnych poprzedzić wykopami kontrolnymi, wykonywać ręcznie  
z zachowaniem ostroŜności pod nadzorem właściwego uŜytkownika. Ich obudowa  
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [21]. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie 
Z PN-69/B-0605Q[12]. 

5.2 Wykonanie ustojów pod słupy  

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ linii, typ wysięgnika i oprawy oraz 
powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
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5.3 Monta Ŝ słupów  

Głębokość posadowienia słupa wg dokumentacji projektowej i katalogów linii napowietrznych. 
Wykop po umieszczeniu słupa naleŜy zasypać ziemią bez kamieni, ubijając ją warstwami 
zagęszczarką wibracyjną co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [24]. 

5.4 Monta Ŝ wysi ęgników 

Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu  
z balkonem. Zaleca się ustawienie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem 
równym cięŜarowi oprawy. 
 
5.5 Monta Ŝ opraw  

MontaŜ opraw SGS na wysięgnikach naleŜy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. 
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów i wysięgników. Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wprowadzić przewód 
kabelkowy YKY 2 x 2,5 mm2. Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany 
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich  
w połoŜeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
połoŜenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.6 Monta Ŝ przewodów o świetleniowych  

Przewody naleŜ montować na słupach linii napowietrznej zgodnie z wytycznymi producenta 
przewodów i obowiązującymi przepisami. przed montaŜem przewodów wykonać wycinkę 
gałęzi. 

5.7 Ochrona przed pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym  

Jako system ochrony od poraŜeń w sieci nn przyjęto układ TT (uziemienie ). Wszystkie części 
przewodzące dostępne instalacji rozdzielczej i oświetleniowej powinny być przyłączone do 
uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów ochronnych. Uziemionym punktem układu 
zasilania jest punkt centralny transformatora. W przypadku zwarcia między przewodem fazowym  
i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, 
charakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów, powinny zapewniać 
samoczynne wyłączanie zasilania w określonym czasie. Punkt zapalania powinien być 
uziemiony. Uziemienie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z taśmy stalowej 
ocynkowanej 20 x 4 mm. Wymagana rezystancja R<1,66 Q. Uziemienie naleŜy wykonać zgodnie 
z dokumentacją techniczną, a całość ochrony przed poraŜeniem zgodnie z normą  
PN-91/E-05009. 
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6   Kontrola jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości.. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

6.1 Stanowiska słupów  oświetleniowych  

Elementy latarń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i BN -79/9068-1 [20]. 
Latarnie po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

dokładności ustawienia pionowego słupów, 
prawidłowości ustawienia wysięgnika j opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
jakości połączeń kabli i przewodów, 
jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.2 Linia napowietrzna  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót montaŜowych naleŜy przeprowadzić pomiary:  

zwisów i napręŜeń, 
rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla.,  
prawidłowości i ciągłości połączeń elektrycznych 

6.3 Instalacja przeciwpora Ŝeniowa  

Podczas wykonywania uziomów naleŜy wykonać pomiary głębokości ułoŜenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowania gruntu. Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać 
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych  
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole 
pomiarowym ochrony przeciwpoŜarowej, 
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6.5. Pomiar nat ęŜenia oświetlenia  

Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. 
Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez l0 godz. Pomiary naleŜy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów 
obcych mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać 
podczas nocy księŜycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, 
unoszący się kurz irp.).Do pomiarów naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach 
zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % całej skali na 
danym zakresie. 
Pomiary natęŜenia oświetlenia naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego  
w urządzenia do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umoŜliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
Pomiary przeprowadzić dla punktów jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [1]. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem,  
Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3., 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 

Do obliczenia naleŜności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla 
wykonania budowy linii napowietrznej z oświetleniem- Obmiaru robót przewiduje się dokonać 
w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez InŜyniera. Szczegółowy obmiar robót znajduje się  
w Dokumentacji Technicznej. 

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową budowy linii napowietrznej n/n z oświetleniem jest - m (metr). 
Jednostką obmiarową budowy słupów linii napowietrznej n/n i oświetleniowych jest - szt. 
(sztuka) 
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8 Odbiór robót 
 
Odbioru robót wykonanych dokonuje się na zasadach określonych w SST. 
 
Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć Zamawiaj ącemu nast ępujące dokumenty:  

aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą tj- poprawioną i uzupełnioną o zmiany 
dokonane w czasie budowy dokumentację projektową oraz ewentualną dokumentację 
dodatkową i obiektów nietypowych, jeŜeli została wykonana, geodezyjną Dokumentację 
Powykonawczą tj. inwentaryzację geodezyjną linii i krzyŜowanych obiektów na planach 
sytuacyjnych wraz z kopią mapy zasadniczej, wykonaną przed zasypaniem przez 
uprawnionych geodetów, dane punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz  
z rzędnymi, protokoły z dokonanych sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych, dokumenty  
i atesty dotyczące jakości stosowanych materiałów, dziennik budowy i księgę obmiaru, 
protokół odbioru robót przez UŜytkownika, protokół odbioru robót, oświadczenie Wykonawcy 
o zakończeniu robót i gotowości włączenia linii oświetleniowej do uŜytkowania. Dokumenty te 
są takŜe niezbędne przy przekazywaniu linii do uŜytkowania. Przewiduje się następujące 
odbiory: 

 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przed rozpoczęciem robót montaŜowych naleŜy dokonać kontroli wykonywanych wykopów 
usytuowania stanowisk słupów. W ramach odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu naleŜy skontrolować przy udziale uŜytkownika i InŜyniera zgodność zamontowania 
elementów i wykonania robót z Dokumentacją Projektową i przepisami, ilość i jakość robót, 
które ulegają zakryciu przed ich zasypaniem i wpisać wyniki kontroli do dziennika budowy.  
Z przebiegu i wyników odbioru naleŜy sporządzić szczegółowy protokół. Odbiór ten powinien 
być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
opóźniania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 3 dni od zgłoszenia. Ilość i jakość robót 
ocenia InŜynier na podstawie oględzin, sprawdzenia, pomiarów i badań, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych i uprzednich ustaleń. Do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu powinien być przedstawiony cały nowy odcinek linii. 

b) odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu przy udziale uŜytkownika i inspektora ilości  
i jakości wykonanych części robót. Dotyczyć moŜe ewentualnie prac nawierzchniowych, 
moŜliwych do oddzielnego wykonania przez innego wykonawcę specjalistycznego. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

c) odbiór ostateczny 
Dotyczy całości linii napowietrznych oświetleniowych z przekazaniem na majątek 
UŜytkownika. Odbiór ostateczny powinien odbywać się przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron tj. Wykonawcy, Inspektora nadzoru i UŜytkownika. Odbiór ostateczny 
polega na sprawdzeniu przy udziale uŜytkownika rzeczywistego wykonania budowy 
urządzeń wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do uŜytkowania. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentacji projektowej, 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Odbiór ostateczny powinien odbywać się przy udziale wszystkich zainteresowanych stron 
tj. wykonawcy, InŜyniera i uŜytkownika.  
 
Przy odbiorze ostatecznym lub częściowym robót naleŜy: 

sprawdzić ich zgodność z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami  
i przepisami, 
dokonać oględzin i obchodu trasy linii, 
zbadać stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptować ją, 
ustalić warunki przekazania do uŜytkowania i załączenia pod napięcie, 
dokonać próbnego załączenia pod napięcie, 
sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.  

 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowej tj- poprawionej  
i uzupełnionej o zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji projektowej 
oraz ewentualną dokumentację dodatkową i obiektów nietypowych, jeŜeli została 
wykonana. 
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej geodezyjnej tj- inwentaryzacji 
geodezyjnej linii i krzyŜowanych obiektów na planach sytuacyjnych wraz z kopią mapy 
zasadniczej, wykonanej przez uprawnionych geodetów, 
specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami, 
wszystkie dokumenty i protokoły dotyczące odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz częściowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich realizacją, 
dokumenty i atesty dotyczące jakości stosowanych materiałów, 
wyniki sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych wraz z opinią technologiczną, 
dziennik budowy i księgę obmiaru. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
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d) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego robót. 

9     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści  

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa 

 

9.2 Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, 
pomocniczych dodatkowych, montaŜowych i warsztatowych, badań  
i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów. 

Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót. Ilość jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji 
Projektowej. 

9.2.1    Cena monta Ŝu linii napowietrznej obejmuje:  

prace przygotowawcze, 
wytyczenie trasy linii napowietrznych, 
nadzór uŜytkowników linii i obiektów krzyŜowanych 
wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wyłączeń 
koszty wyłączeń i dopuszczeń przez słuŜby ENION S.A. RD B-B 
dostawę materiałów 
wycinkę gałęzi kolidujących z trasą linii 
wyłączenia ciągłe lub z gotowością ruchową linii n/n i ośw. istniejących, 
montaŜ przewodów do uchwytów odciągowych przelotowych i naroŜnych 
montaŜ zacisków przebijających izolację 
montaŜ przyłączy odbiorczych 
montaŜ ograniczników przepięć 
regulację zwisów przewodów 
odłączenie istn. przewodów i przyłączenie nowych, 
całość prac elekromontaŜowych zgodnie z załączonym obmiarem robót w Dokumentacji 
Technicznej 
ochronę przeciwporaŜeniową dla linii oświetleniowej wg PN/E-05009 Szybkie 
Wyłączenie Zasilania, 
badania, próby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne, 
wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
konserwację do chwili przekazania Zamawiającemu i w okresie gwarancji, 
odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uŜytkowania, 
inne prace niezbędne dla wykonania i oddania do uŜytkowania przebudowy linii n/n 
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9.2.2  Cena monta Ŝu słupów linii o świetleniowej obejmuje:  

prace przygotowawcze, 
wytyczenie stanowisk słupów 
nadzór uŜytkowników linii i obiektów krzyŜowanych, 
koszty wyłączeń i dopuszczeń przez słuŜby ENION S.A. RD B-B 
wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych 
wykopanie i zasypanie wykopów dla słupów linii i fundamentów z ubiciem gruntu 
warstwami,  
wyrównaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopów, 
wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyrównaniem ścian i dna oraz oczyszczeniem pasów 
wokół wykopów, 
odwodnienie części wykopów jw., 
odspojenie skal w części wykopów jw. 
dostawę materiałów. 
montaŜ słupów uzbrojonych 
montaŜ wysięgników oświetleniowych 
montaŜ i podłączenie opraw oświetleniowych SGS 
wyłączenia ciągłe lub z gotowością ruchową linii n/n 
odłączenie istn. przewodów i przyłączenie nowych, 
całość prac elekromontaŜowych zgodnie z załączonym obmiarem robót w Dokumentacji 
Technicznej 
ochronę przeciwporaŜeniową wg PN/E-05009 -Szybkie Wyłączenie Zasilania, 
badania, próby i pomiary i oraz prace rozruchowo-regulacyjne, 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
znakowanie słupów tabliczkami ostrzegawczymi i numeracją, 
plantowanie, wyrównanie, czyszczenie i porządkowanie terenu, 
odtworzenie trawnika na trasie linii, 

       wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu, 
inne prace niezbędne dla wykonania i oddania do uŜytkowania linii n/n z oświetleniem 
wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
przygotowanie materiałów odbiorczych konserwację do chwili przekazania 
Zamawiającemu 
odbiór techniczny ostateczny z przekazaniem do uŜytkowania, 

10     Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy  

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 

1. PN-76/E-02032   - Oświetlenie dróg publicznych 
2. PN-83/E-60305   - Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
3. PN-79/E-06314   - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
4. PN-76/E-90301   - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
                                          i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
5. PN-92/E-05100  - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
6. PN-71/E-05610  - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania 
                                         i badania. 
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7. PN-92/E-05009/41- Ochrona przeciwporaŜeniowa. Ochrona zapewniająca    
                                           bezpieczeństwo. 
8. PN-89/B-06250  - Beton zwykły. 
9. PN-80/B-03322  - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
10. PN-88/B-30000  - Cement portlandzki. 
11. PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. 
12. PN-88/B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
13. PN-86/D-79100 - Opakowania transportowe . Odporność na naraŜenia  
                                        mechaniczne,Wymagania i badania. 
14. PNĆ90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
15. PN-80/C-89205  - Rury z nieplastykowego polichlorku winylu. 
16. BN-87/6774-04  - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni               
                                        drogowych. Piasek. 
17. BN-66/6774-01   - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr. 
18. BN-80/6112-28  -Kitminiowy. 
19. BN-79/9068-01   - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  
         oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych. 
20. BN-83/8836-02   - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
21. BN-75/8971-06   - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe  
                                          W1PRO. 
22. BN-68/6353-03   - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  
                                         winylu. 
23. BN-72/8932-01   - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
24. BN-71/8976-31   - Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

  terenowych. 

 

10.2 Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 
poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.Nr 109/2000 póz. 1157) 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r, w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 
póz. 48). 


