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1. CZESC OGOLNA.

1.1) Nazwa zaméwienia.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego majacego na celu przystosowanie
budynku Urzedu Miejskiego dla oséb niepetnosprawnych

1.2) Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Zakres robét budowlanych obejmuje nastepujace elementy:

l. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:

1. Roboty ziemne
- Przygotowanie wykopéw pod fundamenty
2. Roboty wyburzeniowe
- Wykonanie otworéw w $cianie zewnetrznej pod oknami
- Zerwanie i skucie posadzek
- Wywoz gruzu

Il. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

1. Betonowanie konstrukcji

- Wykonanie ptyty zelbetowej -fundamentowej na podsypce piaskowej
2. Zbrojenie konstrukcji
3. Roboty murowe

lll. Roboty w zakresie budowy drég
- Wykonanie chodnika

IV. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- Montaz urzadzenia dzwigowego
- Montaz urzadzen elektrycznych
- Wykonanie zasilania elektrycznego dzwigu

V. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- Roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie na wszystkich kondygnacjach w
rejonie prowadzenia ww. robét budowlanych

- Montaz maszynowni

1.3) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
- Umieszczenie tablicy budowlanej,

- Rozmieszczenie znakdéw ostrzegawczych,

- Drobne roboty remontowo-budowlane,
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1.4) Informacja o terenie budowy.

Dziatka jest catkowicie zagospodarowana. Projektowana winda zlokalizowana jest w korytarzu.

Teren przeznaczony pod inwestycje ma zapewniony dojazd do placu budowy

Prace na przedmiotowym terenie nie naruszajq intereséw osob trzecich.

Na terenie budowy nie zlokalizowano instalacji, urzadzen badz surowcow

majacych ujemny wptyw na ochrone $rodowiska.

Na terenie nie ma statego zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca moze skorzysta¢ z zaplecza,
jakim dysponuje uzytkownik obiektu.

1.5) Nazwy i kody.
Zamowienie realizowane bedzie pod wspdinym kodem stownika zaméwien

Roboty budowlane (45000000-7) z podziatem szczegétowym na:
¢ Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:

Wymagania ogélne (45000000-7)

Roboty ziemne(45111200-0)

Roboty w zakresie burzenia (45110000-1)

¢ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej definiowane kodami:

Roboty betonowe (45262300-4)
Roboty zbrojarskie, stalowe (45262310-7)
Roboty murowe (45262500-6)

¢ Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
Zagospodarowanie terenu, budowa chodnika (45431200-9)

e Roboty w zakresie instalacji budowlanych

| instalacje elektryczne (45130000-3)
Instalowanie windy (45313100-5)

¢ Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych definiowane kodami:

Roboty tynkarskie (45410000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Pokrywanie podtég i scian (45430000-0)

2. CZESC ZASADNICZA

W czesci zasadniczej oméwione zostang poszczegolne elementy robdt z uwzglednieniem n/w
sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz.U.Nr 202 poz.2072) jak:

e Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci —
poszczegblne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

¢ Wymagania dotyczace srodka transportu.

Wymagania dotyczace wykonania robot.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Dokumenty odniesienia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia: Dobudowa
zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach-
Dziedzicach przy Pl. Jana Pawta Il 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy: Gmina Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, PIl. Jana Pawta ll 1
2. Instytucja finansujaca INWeESTYCJa: ... .coviiiei i

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenia obiektéw i rozwiazania funkcyjno - uzytkowe

Przedmiotem inwestyciji jest: Dobudowa zewnetrznej windy dla os6b niepetnosprawnych do
budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana Pawta ll 1.
Przebudowa ma na celu dostosowanie istniejagcego budynku do potrzeb wynikajacych z przyjetego
zamierzenia inwestycyjnego oraz dostosowanie go do obowigzujacych przepiséw prawnych.

W celu zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy:

»= dobudowa¢ winde

» wykona¢ utwardzenie dojscia do windy na zewnatrz budynku

1.3.2. Ogéiny zakres robot

1.3.2.1. Rodzaje wystepujacych robot
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowieh.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:
452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
453 — roboty w zakresie instalacji budowlanych
454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= roboty murowe

= roboty murowe

= roboty instalacyjne

= roboty wykonczeniowe

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe realizacji robot
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Rysunki:
NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA

Projekt zagospodarowania dziatki 1 1:500
Rzut przyziemia- inwentaryzacja terenu 2 1:50
Elewacja- rozbidrki i zamurowania 3 1:50
Rzut piwnic 4 1:50
Rzut parteru 5 1:50
Rzut | pietra 6 1:50
Rzut Il pietra 7 1:50
Rzut Ill pietra 8 1:50
Przekréj A-A 9 1:50
Przekroj B-B 10 1:50
Fundament- rysunek szalunkowy 11 1:20
Fundament- zbrojenie 12 1:20
Fundament- zestawienie zbrojenia 13 -
Przekréj konstrukcyjny chodnika 14 1:10
P_Ian_instalacji zasilania elektrycznego na poz. 15 1-50
piwnicy

1.3.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych

FIRMA: PRO-JAN JAN GAWLICZEK
tel.: (032) 727-00-51; e-mail: jgawliczek1@wp.pl

INWESTOR: Gmina Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Pl. Jana Pawta Il 1
BRANZA: Opracowanie wielobranzowe;
STADIUM: Projekt budowlany;

Architektura

i konstrukcja

PROJEKTANT: mgr inz. Jan Gawliczek upr.1474/94
Instalacje

elektryczne:

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Zawodny upr. 187/94

1.3.6. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowq i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub

inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jezeli w czasie realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetniern wykonawca
przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
budowy.

1.3.7. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Czechowicach-Dziedzicach PI. Jana Pawta Il 1 dz. nr 3788/893 (Obreb:
Czechowice). Na terenie budowy znajduje sie dostep do sieci wodnej i elektryczne;j




PRO-JAN Dobudowa zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Str. 7

Mgr inz. Jan przy Pl. Jana Pawta II 1

GAWLICZEK

1.3.8. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.9. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
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gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe] wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenJ i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce[] rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg,
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
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formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.30. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.36. istothnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami

dziatania tych organizaciji.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
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kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robaot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika

gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV

do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw

Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacje nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
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i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania SST w

czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwo$¢ do robét

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzgdzajagcym nieruchomoscia.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
| wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
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i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robaét, terminy
rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c
d
e

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT\

7.2. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne

dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR

- ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robot.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne), protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzenh, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyijny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (konhcowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6ine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
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zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- sWarunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”, (tom I, II, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- sWarunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE

INZYNIERII LADOWEJ.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111200-0 | 1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. WSTEP

1.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierag:
— Razuty i przekroje obiektéw,
— Plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— Nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— Sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
— Whyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— Szczegodtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.),
o Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
o Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
o Woykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
o Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
e Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
¢ Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

e Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

e Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

o Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
wg Wzoru:

=P
* P
gdzie:
P2 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pas- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m?®).

o Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dgo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d4 - Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu (mm).

o Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

o Dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

o Ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

o Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt,

o Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej
112. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

1.2.MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t, chyba, ze postanowienia ogélnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodqg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zzrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

1.3. SPRZET

1.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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1.3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu
zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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1.5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i - 3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3 metrowa.

1.5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentac;ji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

1.5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
e Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie

z dokumentacjg projektowg SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

Organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robaét,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- Bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli)opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesc¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robaét:

wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu, sposéb i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

e Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

e Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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e Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

¢ Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

o Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg

o Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

e Dokumenty budowy

o Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

+ Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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» Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
+ Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

+  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» Zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
»  Wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

o Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

o Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

o Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) Protokoty odbioru robat,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencje na budowie.

o Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

o Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

+  Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

+  Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

o Sprawdzenie jakosci wykonania robét

1.6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

e Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz £ 10cm.
e Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1cm.

e Roéwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ 3cm.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak iloS¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Zze dolne wartosci stosowa¢ w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetoéci na jednostkach transportowych.

llodci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8. I. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny robét

e Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. Szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny robét".

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
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+  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogag by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania potowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

¢ Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126} z
pdzniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

o Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,
- Sporzadzong przez Wykonawce.

e Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika {np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pahstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

¢ Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

e Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznie, jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

e Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administrac;ji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 | 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg
poszczegodlnych elementéw obiektu. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robét zwigzanych z:

- Wykonanie otworéw w istniejacych scianach zewnetrznych pod oknami

2.2. MATERIALY

2.3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

2.4. TRANSPORT
Transport gruzu za pomocg dowolnych srodkéw transportowych,

2.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Otwor w posadzce parteru wykonacé przez naciecie posadzki pod wymiar fundamentu, a nastepnie
wykona¢ zasadnicze rozkucie. Na pozostatej powierzchni pod uktadane ptytki nalezy rozku¢ jedynie
warstwe lastryko.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe nalezy wykonywac etapowo — podstemplowac strop w
odlegtosci ok. 30-40cm poza wykuwany otwér, po czym przystapi¢ do wykucia zasadniczego otworu.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. Gruz
usuwaé natychmiast, nie dopuszczajac do jego pryzmowania. Zabrania sie demontazu odcinkéw $cian
przez zawalanie. Wymiary otworu w stropie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z dostawcg urzgdzenia
przed rozpoczeciem robot.

2.6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola wykonania robét rozbiérkowych oraz montaz nowych nadprozy powinna byé przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do tynkowania $cian.

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét rozbiérkowych zgodna z jednostkg obmiarowa zamieszczong w przedmiarze
robét. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.

2.8. ODBIOR ROBOT

Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

¢ Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- Szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiardow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

+ Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,
+ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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Il. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262300-4 | 1. ROBOTY BETONOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- Przygotowaniem mieszanki betonowej,

- Wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- Uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- Pielegnacjg betonu.

1.1. WSTEP

1.1.1. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R, w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie Ry® - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie

Polskie Normy.

1.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

¢ Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
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- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac¢ nastepujacym

badaniom:

- Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6; 1997,

- Sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetniaé¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- Poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

- Koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany

objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgniesc
w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnosc¢

z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
e Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania

kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli

objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

o Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na

umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajagcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

A najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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-, odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Zze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetiajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- Zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- Zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- Wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- Nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- Mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- Zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- Zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych - do 0,25%,

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegéinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do0,25mm - 14+19%,

- do 0,50mm - 33-48%,

- do 1,00mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy

PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- Zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- Zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- Oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczenh obcych wg normy PN-B06714.12,

- Oznaczenie zawartosci grudek gliny, kiére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

e Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-32250.
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Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

e Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- Napowietrzajgcym,

- Uplastyczniajgcym,

- Przyspieszajagcym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- Napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- Przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta

e Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Nasiagkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- Mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- Wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- Wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN B 06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RyC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w
normie PN-B-06250 nie mogq przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomlaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

1.3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

1.4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu, taczkami lub japonkami

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

1.5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- Wybdr skfadnikéw betonu,

- Opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- Sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- Sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- Kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- Wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- Sposdb pielegnaciji betonu,

- Warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

-  Zestawienie koniecznych badan

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$é wykonania wszystkich robé6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- Prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- Zgodnos¢ rzednych z projektem,
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- Czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- Prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- Prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosé¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscia;:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej
raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej {do wysokoséci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentac;ji technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- W fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- Przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

- Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5*8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,

- Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

1.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

1.5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakorhczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni, co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa.

1.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- Réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfo$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody,

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

1.5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposo6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdéw,

1 prébka na 50 m? betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.
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Nasiagkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukgciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki
100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy

100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.

W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czestos¢

wedtug badania

Badania skiadnikow | 1) Badanie cementu-- |PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu czasu wigzania - j-w. PN-EN dostarczonej partii

stato$¢ objetosci - 196-6 PN-EN

obecnosci grudek - 196-1

wytrzymatosci
jw. 2) Badanie kruszywa -  |PN-EN 933-1 jw.

skiadu ziarnowego - PN-EN 933-3

ksztattu ziaren - PN-EN 933-9

zawarto$ci pytow - PN-B-06714/12

zawartosci PN-EN 1097-6

zanieczyszczen -

wilgotnosci
Jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkow i |PN-B-06240 i

domieszek Aprobata

Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg

jw. Zawartos¢ powietrza j-w. jw.

Badanie betonu

1) Wytrzymatosé na

j-w.

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
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Sciskanie na kazdej partii betonu
probkach
jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wgkonywania konstrukgiji i raz na 5000
m" betonu
j-w. 4) Mrozoodpornos¢ j-w. j.w.
jw. 5) Przepuszczalnos$¢ jw. jw.
wody

1.6.2. Tolerancja wykonania

Wymagania ogdéine

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdinie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) Zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) Innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) Specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgc;i.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

e System odniesienia

- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

¢ Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: +
10mm przy klasie tolerancji N1,£ 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

e Slupy i sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy L <- 30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30m < L < 250m,

+0,10(L+500)przyL>500m.
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- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny byé¢ wieksze niz:
1 h/300 przy klasie tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

1 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci £h, , stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza
niz:

h; /300vn
Z ! o/n przy klasie tolerancji N1,

Zhi 1400/n przy klasie tolerancji N2.

o Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz: £10mm przy klasie tolerancji N1,

1 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
1 L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz: + 15mm przy
klasie tolerancji N1,

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz: £15mm przy klasie
tolerancji N1,

1+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnaciji, nie powinno
by¢ wieksze niz:

1 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy H <. 20m,

+ 0,5 (H+20) przy 20m< H, < 100m,

10,2(H,+200)przyH;>100m.

e Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 0,04 I| lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,021, lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:

1 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,021, lub 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10mm przy klasie
tolerancji N1,

-5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz: -
10mm przy klasie tolerancji N1,

-5mm przy klasie tolerancji N2.

e Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7mm przy klasie tolerancji N1, 5Smm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny byé
wieksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 £ 20mm przy klasie tolerancji N1, L/200 £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

o Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz: £ 10mm
przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

1.7 OBMIAR ROBOT
1.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

1.7.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1 Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

1.8.2. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- Zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgiji,

- Wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- Oczyszczenie deskowania,

- Przygotowanie i transport mieszanki,

- Utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- Rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,
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- Wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych.
1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substanc;i.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw
w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu,

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substanc;ji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm®
metodg wersenianowa.
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PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomer kury metryczna.

PN-004600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogoéinych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakosciq i
zapewnienie jakosci

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Str. 49
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262310-7 | 2. ROBOTY ZBROJARSKIE, STALOWE

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- Przygotowaniem zbrojenia,

- Montazem zbrojenia,

- Kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow.
2.1. WSTEP

2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezehn w
sposob czynny.

2.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Stal zbrojeniowa

e Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AMIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. {Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/ 2001-04-1115) o nastepujagcych parametrach:

- $rednica preta w mm 12
- granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
- wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 550
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

¢ Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- Nazwa wytworcy,

- Oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- Numer wytopu lub numer partii,
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- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
- Masa partii,
- Rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- Znak wytwoércy,

- Srednica nominalna,

- Znak stali,

- Numer wytopu lub numer partii,

- Znak obrdbki cieplnej,

2.2.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3 SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

2.4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

2.5.2. Przygotowanie zbrojenia

¢ Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

¢ Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

¢ Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A lll i A-ll lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywaé
odgiecia pretéow o srednicy d £ 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgieé pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

2.5.3. Montaz zbrojenia
¢ Wymagania ogdlne

Ukfad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg, co najwyzej nalotem nie tuszczacej
sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpér masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,08m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe.

SkrzyZzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy
do 12m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow- na przemian.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

- Sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- Sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- Sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- Prodba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- Prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.
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Jakosé pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretéw:

- Otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- Rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

- Odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

- Dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

- Miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: £+1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w

przekroju poprzecznym
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

- Réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé +0,5cm,

- Robznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe;.

2.8. ODBIOR ROBOT
2.8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.
e Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

2.8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

- Rozstawu strzemion,

- Prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

2.9PODSTAWA PLATNOSCI
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2.9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- Oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- Lkaczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zakfad",

- Montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg ST,

- Wykonanie badan i pomiaréw,

- Oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wkasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
2101 Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 693S-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki:

1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 péz. 38 Zmiany

1. Bl4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

210.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych




GAWLICZEK

PRO-JAN Dobudowa zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Str. 55

Mgr inz. Jan przy Pl. Jana Pawta II 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262500-6 | 3. ROBOTY MUROWE

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
= Wykonanie przemurowania $cian cegtg ceramiczng petng na zaprawie cementowo-wapiennej
okna obok windy

3.1. WSTEP

3.1.1. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

3.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.2. MATERIALY
3.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.2.2. Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty - 10%
cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa. Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadia sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

= na 15 sprawdzanych cegiet

= 3 na 25 sprawdzanych cegiet

= 5 na 40 sprawdzanych cegiet

3.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

= Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitgq

i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3.4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

3.5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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3.5.1. Mury z cegly petlne;j.
3.5.1.1. Spoiny w murach ceglanych:

= 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm,

= 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

3.5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

3.6. KONTROLA JAKOSCI

3.6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

=  wymiardw i ksztattu cegty,

= liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

= przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

3.6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg tabeli nr 6.3

Tabela nr 6.3
Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- ha catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20

5 Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
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0 wymiarach:
do 100cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

3.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa;

= jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robo6t.

= ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

3.8. ODBIOR ROBOT.
3.8.1. Odbiér rob6t murowych.

Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

3.8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
3.9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.3.7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane Mury niespoinowane
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ll.LROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45431200-9 | 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres robot objetych ST

Zakres robét objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét drogowych i zagospodarowania
terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektows - opis techniczny i rysunki i obejmuje:

= Wykonanie chodnika dojsciowego do windy z kostki betonowej,

1.1. WSTEP

1.1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST zawartymi w ST-00.00. " Wymagania ogélne.”

1.1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych normie PN-74/S96017 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z kostki brukowej. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00.00. " Wymagania ogdine."

1.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych i zagospodarowania terenu nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami nw materiaty:
pospotka,

piasek srednioziarnisty,

piasek gruboziarnisty,

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw,

kostka brukowa betonowa grubosci 6¢cm,

obrzeza trawnikowe betonowe 30x8 cm,

beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15

Materiaty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

1.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robot drogowych i zagospodarowania terenu nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

= wibrator powierzchniowy,

= ubijak spalinowy,

= pita do ciecia betonu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
harmonogramie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

= samochdd dostawczy,

= samochdd samowytadowczy 5t.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich jak piasek, stosowane bedg samochody samowytadowcze -
wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, cementu. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywaé sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Transport kruszywa musi sie odbywa¢ srodkami transportu
zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
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1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. OgdéIne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.

Przy robotach nawierzchniowych i zagospodarowania terenu nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-74/S96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych,
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy, okreslenia, BN-80/6775-
03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza oraz zasad i technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni
i robét ogrodniczych i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

1.5.2. Nawierzchnie

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przewidziane projektem oraz wytyczy¢ geodezyjnie
odcinki ciggdw pieszych projektowanych w dokumentacii.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ bioto i
grunt, nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu czy umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowane rzedne poditoza.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Ciagi pieszych:

= sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza,

wykonanie rowkéw pod obrzeza,

wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza,

rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

ustawienie obrzezy,

wyréwnanie podtoza do wymaganego profilu,

zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda,

wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym,

wymiana popekanej kostki przy ubijaniu,

sprawdzenie spadkéw poprzecznych i rownosci hawierzchni,

wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

Kostki uktadac paletami z uzupetnieniem brzegdw lub pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢ ubijakiem
recznym lub zageszczarkg. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka. Nawierzchnie oczysci¢ z nadmiaru piasku. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowac
wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych.

Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa. Zewnetrzne Sciany obrzezy zasypac piaskiem i ziemia, ktérg
nalezy ubi¢. Chodniki utozy¢ z kostki brukowej typu ,Polbruk” grubosci 60mm typu 120 na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.

1.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacije
Inspektora nadzoru.

1.6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan nawierzchni powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

Kontroli jakosci podlega wykonanie oraz sprawdzenie:

= podsypki i jej zageszczenia,

podbudowy i jej zageszczenia,

pomiar grubosci warstw,

nawierzchni drég i chodnikéw,

szczelin dylatacyjnych nawierzchni,

liniowosci i prawidtowosci ustawienia i obrzezy,
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= nasigkliwos¢ betonu,

= odpornos¢ na dziatanie mrozu,

= profili podtuznych i poprzecznych drég,

Warunki badah materiatdw nawierzchniowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.:"Wymagania ogdélne”. Jednostkg obmiaru jest:

= m?: wykonania podbudowy, utozenia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiaru w terenie,

= m: ustawienia obrzezy na podstawie pomiaru w terenie,

» m?: humusowania

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji ST-00.00.

Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni drég, chodnikéw,
obrzezy, dylatacji, humusowania. Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. “Wymagania ogoine”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robo6t wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

= roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

korytowanie, profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie obrzezy

koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem,

wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowa,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

humusowanie

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
01.1998

PN —S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. 12.1997

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania

i badania.12.1997

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. 12.1997

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow
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PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne

Inne:

Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych i Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydanie MBIPMB 1977 w zakresie wykonania

»,matej architektury ogrodowej”.
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IV. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45130000-3 | 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energie elektryczng nowoprojektowanego dzwigu osobowego.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e Zasilanie dzwigu osobowego

1.1.1. Okreslenia podstawowe

Kabel - przewdéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowacé pod i nad ziemia.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo

kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzeh elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

Odlegtosé pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtosé pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony, kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie Unii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.

1.1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano dokumentacji projektowej. Instalacje powinny byé
wykonywane zgodnie z:

— Polskimi Normami (PN);

— Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych;

— Warunkami Technicznymi Przylgczenia wydanymi przez Zakfad Elektroenergetyczny.
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Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na zeszyt nr 6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, z dnia 31.03.1991 r oraz zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla zamontowanej instalacji wykona¢ instrukcje obstugi i napraw zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

1.2. MATERIALY
1.2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane w robotach elektrycznych zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.
Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub srodowiska
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr5, péz. 53 z
dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiadaé znak bezpieczenstwa . Wszystkie elementy wyposazenia
zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do
wyrobu.

1.2.2. Parametry techniczne

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mieé parametry techniczne odpowiednie do
warunkow, w ktérych majg by¢ zastosowane, w szczegodlnosci powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) Napiecie - wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna napiecia w przypadku pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepie¢. W pewnych przypadkach dla okreslonego wyposazenia moze byc¢
wymagane uwzglednienie najnizszych wartosci napiec, ktére mogg wystapic.

b) Prad - wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem
maksymalnej wartosci pradu ustalonego (wartos¢ skuteczna w przypadku pradu przemiennego), ktéra
moze wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych
wystapi¢ w warunkach zaki6ceniowych w okredlonym czasie (np. w czasie dziatania zabezpieczen),
podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przecigzeniowego.

¢) Czestotliwos¢ - jezeli czestotliwosé ma wptyw na dziatanie wyposazenia elektrycznego, to
czestotliwosé znamionowa tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czestotliwoscia, ktéra moze
wystapi¢ w obwodzie.

d) Obcigzenie - wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obcigzenia powinno
by¢ dostosowane do obcigzenia, z uwzglednieniem wspotczynnika obcigzenia i normalnych warunkéw
eksploatac;ji.

e) Warunki wykonania instalacji elektrycznej - wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane tak, aby
bezpiecznie wytrzymywato narazenia i warunki Srodowiskowe w miejscu zainstalowania wg PN-IEC
60364-1 w miejscu zainstalowania. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada warunkom jego
zainstalowania, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, Ze bedzie zapewnione odpowiednie
dodatkowe zabezpieczenie jako cze$¢ kompletnej instalacji elektrycznej.

f) Zapobieganie szkodliwym skutkom - wyposazenie powinno byé dobrane tak, aby nie byto
powodem szkdd w innym wyposazeniu lub zaktdécen w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym réwniez podczas czynnosci tagczeniowych. W tym kontekscie do czynnikéw, ktére mogg miec
szkodliwy wptyw, nalezg np.:

- Wspétczynnik mocy,

- Prad rozruchowy,

- Niesymetria obcigzenia.

1.2.3. Mufy i gtowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy przelotowe kabli o powloce metalowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV powinny
mie¢ wktadki metalowe do taczenia z powtokami metalowymi tgczonych kabli.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.
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1.2.4. Skladowanie materiatéow:

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak

i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np. rury
stalowe, kable, osprzet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewietrzanych i odwietlonych. Rury nalezy sktadowac¢ w wigzkach w pozyciji stojgcej pionowej, kable
w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krotkich
odcinkdéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.
Zaleca sie sktadowanie zestawéw montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgcej +20°C.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia
mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementoéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Kable nalezy
przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw
ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonaé za pomoca zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C, przy czym wewnetrzna srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 - krotna $rednica zewnetrzna kabla.

1.5. WYKONYWANIE ROBOT
1.5.1. Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow i urzgdzen zaleconych przez dokumentacje projektowg

Parametry techniczne wyposazenia okreslone dla wyposazenia elektrycznego nie powinny sie
pogorszy¢ podczas montazu.

Zyty przewodéw powinny byé oznaczone zgodnie z norma IEC 446:1989.

Potaczenia miedzy zytami przewoddéw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Elementy wyposazenia elektrycznego mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstania
tuku elektrycznego powinny byé umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. Jezeli temperatura jakichkolwiek odstonietych czesci wyposazenia moze
spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy ich dotyk.

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energie elektryczng nowoprojektowanego dzwigu
osobowego.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Zasilanie maszynowni dZzwigu osobowego
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1.5.2. Zasilanie maszynowni dzwigu osobowego

Zasilanie dzwigu osobowego zaprojektowane zostato z istniejgcej tablicy pietrowej. W rozdzielnicy tej
nalezy dobudowa¢ obudowe S-2 z zabezpieczeniem typu S 312 C16A. Potaczenie pomiedzy
zabezpieczeniem a Wylgcznikiem Giéwnym w maszynowni wykona¢ kablem YDYzo 3x2,5 mm?.
Kabel ten prowadzi¢ w korytkach LS 20X18 Bl po scianach parteru pod stropem. Wytacznik gtowny
oraz szafe sterowniczg dostarcza producent dzwigu.

Sposob zasilania, usytuowania wytacznika gtéwnego dzwigu, oswietlenia szybu zgodnie z wytycznymi
dostawcy dzwigu.

1.5.3. Wytyczne warunki realizacji robot

Realizacja projektowanych prac odbywac sie bedzie przy zastrzezeniu zapewnienia kierownictwa i
nadzorowania robot przez osobe do tego uprawniong, zgodnie z ogéinymi przepisami BHP w
budownictwie, z zachowaniem szczegdétowych warunkéw technicznych wykonania robot, przepisow
Prawa Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownictwie.

Zwraca sie szczegolng uwage na konieczno$¢ bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych
przepisdw BHP, stosowanie wtasciwych narzedzi, sprzetu ochronnego i ubran ochronnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegajgcej od projektowanej, jak réwniez w przypadku pojawienia
sie watpliwosci nalezy powiadomic projektanta.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Wymagania ogéine

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujgce normy moga stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji elektrycznej
powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i
montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej
wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg
kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia.
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonanych robot.

1.6.2. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢ przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

1.6.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1kV,

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.
1.6.4. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie préby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1kV. Prébe napieciowg nalezy wykonac¢ pragdem statym lub
wyprostowanym.
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W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- lzolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg
PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

- Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 yA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢
pradu uptywu 100 pA.

- 1.7.0BMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji elektrycznych. Obmiaru robét przewiduje sie dokonaé w oparciu o
Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane
przez Inzyniera.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Instalacje elektryczne powinny by¢é poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji
oraz po kazdej modernizaciji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami
normy grupy PN-IEC 60364.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Projektowg dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiaréw,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych,

- Ewentualng ocene robdét wydang przez Zaktad Energetyczny.

1.8.1. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badarn wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robot.

1.8.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

1.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okres$lenia, podziat i oznaczenie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
9. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

11.PN-81/E-05001Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolaciji.

12.PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli
13. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
14. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  budowa.

15.PN-91 /E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

16. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogélne wymagania i badania.
17.PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania.
18.PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

19. PN-83/E-061070dtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe prgdu przemiennego. Ogélne wymagania
i badania

20.PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatorow do warunkéw

zabrudzeniowych.

21. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

22.PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogoélne

wymagania i badania.

23. PN-88/E-06313 Dobdr izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechaniczne;.

24.PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

25. PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.

26. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do
60kV. Ogdlne wymagania i badania.

27.PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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28.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

29.PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

30. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

31.PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
32.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

33.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

34.PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

35.PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
36. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

37.PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

38.PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

39. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

40. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.
41.PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

42.PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.
43.PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30kV. Ogélne wymagania i
badania.

44 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

45.PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

46.PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6kV.

47.PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

48.PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

49.PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe o
napieciu znamionowym do 1000 V.

50.PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojace szklane
0 napieciu znamionowym do 1000 V.

51.PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojace pionowe typu LWP.

52.PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszace
pionowe typu LP 60.

53.PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. |zolatory liniowe dtugopniowe
typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.

54.BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.

55.BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

56.BN-80/6112-28 Kit miniowy

57. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
58.BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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59. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

60. BN-64/6791-02 Cegta budowlana peina.

61. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

62. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

63. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

64. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

65. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

66. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
67.BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych.
68. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i badania.
69. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

1.10.2. Inne dokumenty

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyski Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13 zdnia 10.04.1972r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

e Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, p6z. 21 z 1969r.

e Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét. PBE
»Elbud" Krakow.

¢ Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé
malarskich - KOR-3 A.

e Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych ,Energoprojekt" - Poznan lub
Krakdw.

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Nr 460 - Dz.U Nr 92 z 1992 r - dot. lokalizacji
wytacznika gtéwnego i jego oznakowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45313100-5 | 2. INSTALOWANIE WINDY

2.1 WSTEP

Zakres robét obejmuje montaz dzwigu osobowego z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych
Winda powinna by¢ eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu i instrukcjg eksploatacji

2.2. MATERIALY

2.2.1. Dane techniczne windy

Udzwig 300 kg

Predkos¢ jazdy 0,15 m/s

llos¢ przystankow 5

llos¢ drzwi szybowych 5

Wysokos¢ podnoszenia ~13m

Wymiary kabiny 1100 x 1400mm

Zabudowa kabiny przelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej, $ciana po

przeciwnej stronie napedu przeszklona, wraz z kaseta, dach z
oswietleniem jarzeniowym energooszczednym

Moc silnika 1,5 kW

Naped hydrauliczny posredni

Wielkos¢ drzwi 900 x 2000mm

Typ drzwi automatyczne centralne czteropanelowe
Maszynownia prefabrykowana w szafie stalowe;.

Szyb samonos$na konstrukcja stalowa wypetniona szktem

bezpiecznym w stolarce aluminiowej (Sciana naprzeciw napedu
oraz wejsciowa z terenu) oraz ptytg PCV w stolarce aluminiowej
($ciana przy budynku oraz od napedu)

Dodatkowo dzwig wyposazony jest w awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napiecia wraz
z odryglowaniem drzwi, awaryjne oswietlenie kabiny, samopoziomowanie, alarm, stacyjki we wszystkich
drzwiach szybowych oraz w kabinie, w przystanku zewnetrznym elektroniczne zabezpieczenie (ukryty
czytnik kart lub chipow), pietrowskazywacz na parterze i w kabinie, sygnalizacje akustyczna przecigzenia
kabiny, grzatka oleju.

2.3. SPRZET

Do montazu windy nalezy uzy¢ sprzetu zgodnie z instrukcja montazu dzwigu, uzyskang od producenta

2.4. TRANSPORT

Winda moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy jg umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Podszybie dzwigowe

Wykonac ptyte fundamentowg zelbetowg w podszybiu dzwigu, gdzie zagtebienie podszybia w ptycie
wynosi 150mm ponizej najnizszego przystanku. Podszybie powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody.

2.5.2. Szyb windowy
Szyb windowy stanowi samonosna konstrukcje stalowg dostarczang i montowang przez Producenta.
2.5.3. Maszynownia

Jako prefabrykowana szafa dostarczana i montowana przez Producenta.
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2.6. KONTROLA ROBOT

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaCc wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci

2.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest ilos¢ sztuk urzadzen dzwigowych.

2.8. ODBIOR ROBOT

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ubytkowania

Badania techniczne polegajg na sprawdzeniu:

- Dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchéw roboczych

- Uktadéw ciegnowych i ich zamocowan

- Dziatania mechanizméw i predkosci ruchéw roboczych

- Dziatania urzadzen zabezpieczajgcych

- Dziatania urzadzen sygnalizacyjnych i oswietleniowych

- Dziatania wytacznika awaryjnego ,STOP” i innych tacznikéw bezpieczenstwa, czy po ich
zadziataniu zostang wyfgczone obwody zasilania napedu

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ dzwigniki
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V. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45410000-4 | 1. ROBOTY TYNKARSKIE

1.1 WSTEP
1.1.1. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub ksztattujacg
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie

- PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.
1.

- Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70
/ B-10100p. 3.3.2.

1.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

¢ Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e Piasek

e Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich




GAWLICZEK

PRO-JAN Dobudowa zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Str. 74

Mgr inz. Jan przy Pl. Jana Pawta II 1

e Srednioziarnisty odmiany 2.

e Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

e Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy

+ PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowych
skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

1.3SPRZET
Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

1.4 TRANSPORT
1.4.1 Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

1.5 WYKONANIE ROBOT
1.5.1 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

1.5.2 Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

o Wykonywanie tynkow zwyktych

— Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

— Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii
oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

— Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

— Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

— Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robét

e Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

o Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru roboét

¢ Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,




GAWLICZEK

PRO-JAN Dobudowa zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Str. 76

Mgr inz. Jan przy Pl. Jana Pawta II 1

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

1.7. OBMIAR ROBOT
1.7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugoéci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m%

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
umy¢ woda.

1.8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

1.8.3. Odbiér tynkéw

o Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

¢ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

¢ Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do
4m,

- przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- wykonanie tynkéw,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

1.10. 2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonhczeniowe, zeszyt
1., Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442100-8 | 2. ROBOTY MALARSKIE

2.1. WSTEP

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
- Wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2.1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu
-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg

2.1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.3. DOKUMENTACJA ROBOT MALARSKICH
Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
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120, p6z. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz, U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09,2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- Protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badanh kontrolnych,

- Dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- Wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

- Specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- Sposoby wykonania powtok malarskich,

- Kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- Wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- Warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

- Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang,
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
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- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
o zywicznych rozcieficzalnych woda,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg

o mineralno-organicznych jedno- lub kil ku sktadnikowe do rozcienczania wodg ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81802:2002,

- Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- Rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidaciji zaciekéw i wykwitow,

- Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
2.3. SPRZET | NARZEDZIA

.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- Szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- Pedzle i watki,

- Mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikéw farb,

- Agregaty malarskie ze sprezarkami,

- Drabiny i rusztowania.

2.4. TRANSPORT
Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzeh i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

2.5. WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

+ Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp-).

*  Wykonaniu podfozy pod wykfadziny podtogowe,

» Ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

* Wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

2.5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg rowno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp- Rodzaj farby podioza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekfej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
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Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna
by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN 70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

2.5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- Przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 2.5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt.2.5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

+ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposo6b przygotowania farby do malowania,

* sposoéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m”,
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+ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
+ zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
2.5.2, a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 2.5.3,.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,

2.5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:
a) Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjag
projektowg

d) Bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) Bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen Dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) Odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) Bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) Zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- Spekan,

- Lkuszczenia sie powiok,

- Odstawania powitok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) Réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przedwitéw, plam i odpryskoéw,

b) Nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang

c) Nie mie¢ sladéw pedzla,

d) W zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa
e) By¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) Nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- Na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

- Chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- Odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powitok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a) Miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg,
projektowa,

b) Nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) Dobrze przylega¢ do podtoza,

d) Miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
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e) Mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

2.6. KONTROLA ROBOT
2.6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

+ Dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  Muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

+ Podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» Tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagarn normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

* Elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Rownos$¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* Slady plesni,
« trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
* obce wtracenia,
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» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
+ Slady pies$ni,

+ Zzbrylenie,

* obce wtracenia,

+ zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnoéci z dokumentacjg projektowg ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uznac¢ za odporng ha wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby. Sprawdzenie
przyczepnosci powioki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy
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2.7. OBMIAR ROBOT
Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej ?owierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5m".

2.8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie poditdg i elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robé6t elementéw, ktére

wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych
wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5m od poziomu podtogi lub terenu.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2.10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45430000-0 3. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN.
KLADZENIE PLYTEK

3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznos$ci publicznej i budownictwie przemystowym.

3.1.1. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- Pokrycie podiég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

3.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.3. Dokumentacja robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),

- Projekt wykonawczy, (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowienh
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, péz. 2072).

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

- Dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

- Materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- Lokalizacje i warunki uzytkowania,

- Rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W projekcie powinny byé zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

- Specyfikacje materiatébw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- Sposoby wykonania wyktadziny i okladziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

- Wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
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Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

3.2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

3.2.1. Rodzaje materiatéw

o Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

e Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E£3%.
Grupa B I

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<E"6%. Grupa B Ha

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
6%<E£10%. Grupa B lib.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa Bili.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy
to ptytek, dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornos$c¢ i twardosc.

e Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- s$rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

e Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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3.3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- Szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- Narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- Pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm

do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- Poziomice,

- Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- Gabki do mycia i czyszczenia,

- Whktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.4. TRANSPORT
3.4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.5. WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- Wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolac;ji
podtog,

- Roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

3.5.2. Wykonanie wyktadziny

e Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12MPa, a na
zginanie minimum 3MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35mm

- podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na
catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.
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Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy {,wylewki") samo poziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukciji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

¢ Wykonanie wykfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokosc¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw t konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

- 50x50mm - 3 mm
- 100x100 mm - 4 mm

- 150x150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300x300 mm - 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jag lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunac¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do100mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem natezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
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ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogag byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- Sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- Sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- Sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 3.5 Wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych
robot,zanikajacych”.

3.6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- Zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- Prawidlowosci przygotowania podtozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- Prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég i oktadzin scian powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
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- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1mm,

- Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- Sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5mm

- Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 3.6.2 niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

3.6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin
e Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin, dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosg€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- Grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- Spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

- Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- Cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin, dla ktérych ré6znorodno$é barw jest zamierzona),

- Cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- Grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugosci 2 m,

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na diugosci catej oktadziny.

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m® na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentdéw i innych elementéw wieksze od 0,25m?.
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W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 3.6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
3.5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawiciel
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3.8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

3.8.3. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegotowe specyfikacje techniczne,

- Dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdét,

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
- Protokoty odbioru podtoze,

- Protokoty odbiorow czesciowych,

- Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 3.6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine t przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

-- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

3.8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarangcji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 3.8.3. ,,0dbiér ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
3.9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe moze byc¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- Rozliczenie ryczaitowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartosS¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j
i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- Rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

3.9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja;
- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

- Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
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Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w umowie.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.f. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%.
Grupa B lII.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3
%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10
%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il
a.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll
a.Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II'b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestoéci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda,
pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nie szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-
EN I1SO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN
ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.




GAWLICZEK

PRO-JAN Dobudowa zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Str. 97

Mgr inz. Jan przy Pl. Jana Pawta II 1

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdéznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw ha bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie nastakliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych-Wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
Wyk+adzmy z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
- Katalog wyrobdéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok

UWAGA
Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne bedq takie same bqgdz lepsze




