SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT LOKALI FILII WIEJSKICH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH DZIEDZICACH



1. Cz$¢ ogolna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyze
wykonania i odbioru robét zwkanych z remontem lokali filii wiejskich Miejski@iblioteki
Publicznej w Czechowicach Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.5.

1.3. Okreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korazj elementéw konstrukcyjnych
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[2] |Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobysudaczajca do
techniczna stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, ktbrych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenigorabat]
technicznych oraz jednostki upoivéone do tej czynniei sa okreslane

w drodze rozpormizenia widciwych ministréw
[3] |Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wvergm jakdci i

bezpieczastwa wytkowania wydane przez upowadone instytucje
panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

p

[4]

Bezpieczaéstwo
realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robd&dwlanych, ale

takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzdnyobdt
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzigthocywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym

154

[5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizadpekin
budowlanego

[6]

Budynek

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zyziany z gruntem, wydzielony
przestrzeni za poma@rzegrod budowlanych oraz posiada fundam
I dach

z
enty

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczestwa materialu lub wyrobu wydany prz
specjalistycza, upowaniona jednostk naukowo-badawezlub urad
panstwowy, wskazujcy, ze zapewniona jest zgodito wyrobu z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norf
aprobat technicznych oraz wWwych przepiséw i dokumentd
technicznych

ez

w

[8]

Doktadnosé
wymiaréw

Zgodnad¢ wymiarébw wykonanego przedmiotu z  praymi
zalazeniami lub z dokumentagiechniczi

[9]

Dokumentacja
budowy

Ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznycbhatgdnych dg
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
* Pozwolenie na budow wraz z zaiczonym projekten
budowlanym
e Dziennik budowy
* Protokoty odbioréow cgciowych i kaacowych
* Projekty wykonawcze, tj. rysunki i opisy shce realizacj
obiektu
e Operaty geodezyjne
» Ksiazki obmiaréw/ dzienniki montau

=}

[10]

Dziennik Budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaiai
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robo6t. Dzienn
budowy jest wydawany przez wtawy organ nadzoru budowlanego

ik




[11]

Elementy rob6t

Wyodrebnione z caléci planowanych robo6t ich rodzajeads stany
wznoszonego  obiektu, shce planowaniu,  organizowani
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

IS

[12] |Impregnacja Powierzchniowe lub wgbne zabezpieczenie materiatlu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przzéodliwym
dziataniem srodowiska zewetrznego (np.: agresj chemiczn)
szkodnikdw biologicznych i ognia

[13] |Inspektor nadzoru | Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie azana Z

budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami taloymi,
ktéra moze sprawowé osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
budowlane i bdaca czlonkiem Izby laynieréw Budownictwa

[14] | Kierownik budowy | Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie azana Z
bezpdrednim kierowaniem organizagplacu budowy i procesem rohbot
budowlanych, ktGr moze sprawowé osoba posiad@a odpowiedni¢
uprawnienia budowlane i eHaca czionkiem Izby Iaynierow
Budownictwa

[15] | Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego paerk jego zgodniei

techniczna Z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydauipuzytkows

[16] | Kosztorys Dokument okrélajacy ilos¢ i wartas¢ robo6t budowlanych spogdzony
na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiambot, cern
jednostkowych robocizny, materiatow, sgz, narzutu kosztow
posrednich i zysku

[17] | Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorysepy/przedmiar robét

ofertowy

[18] | Kosztorys slepy Opis robat w kolejnéci technologicznej ich wykonania z zestawienjem
materiatow podstawowych

[19] | Kosztorys Sporadzone przez wykonawc robdét zestawienie ikziowo-

powykonawczy wartcsciowe zadania z uwzglnieniem  wszystkich  zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w ¢rakrealizacj
robot

[20] | Materialy Ogo6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stangwech prefabrykaty

budowlane lub poffabrykaty staace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlany oraz ich exi

[21] | Nadzér Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zdkrgakasci i

inwestorski kosztow realizowanej inwestycji

[22] | Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniowielkos¢ (ilos¢)
jakiega sktadnika niezédng do wytworzenia produktu o okilenych
cechach jakgiowych

[23] | Obiekt budowlany | Budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi, budowla
stanowica cald¢ techniczno—gytkowa wraz =z instalacjami |i
urzadzeniami lub obiekt matej architektury

[24] | Obmiar Wymierzenia, obliczenia ikziowo - wart@ciowe faktycznie
wykonanych robét

[25] | Podstemplowanie | Konstrukcja stdaca do okresowego potrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkéw do czasuaggiiecia przez nie
wymaganej wytrzymakei a take do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

[26] | Polska Norma Dokument okrélajacy jednoznacznie pod wglem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.row
budownictwie stosowane sn.in. do materiatow budowlanych, metod,

technik i technologii budowania obiektéw budowlanyc




[27] | Pozwolenie Decyzja administracyjna zezwalaef na rozpocgie i prowadzenie
na budowe budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych budowa
obiektu budowlanego

[28] | Protokét Dokument odbioru robét dokonany przez inwestoravgkionawcy,
odbioru robot stanowicy podstaw zadania zaptaty
[29] | Przedmiar Obliczone ildgci robot na podstawie dokumentaciji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowychéu cporzdzenia
kosztorysu
[30] | Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdabiekty budowlane,
techniczno- ich usytuowanie oraz warunki techniczrgytikowania obiektow
wykonawcze budowlanych

[31] | Roboty budowlane | Budowa, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego

[32] | Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczemavigkonanych
zabezpieczajce lub bedacych w trakcie realizacji rob6t. Konieczito

wykonania rob6t zabezpieczaych mae wnika z projektu
organizacji placu budowy, alba 0 roboty nieprzewidziane, lecz
niezkedne do wykonania prac w celu zapaeisia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpiegzajmog wystpi¢ na
obiekcie w chwili podjcia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob
na czas diszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonaaofa
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosfenygmi lub
zapobigeenia wypadkom

[33] | Roboty zanikajace | Roboty budowlane, ktérych efekty sakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robét

[34] | Rusztowania Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnegythku, lub
specjalna stiaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na
poziomie przekraczagym dopuszczalprzepisami bezpieczrprag
na wysokeci

[35] | Ztacze kablowe Miejsce podczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kalyej
stuzacej do zasilania odbiorcow

[36] |Znak Prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
bezpieczéstwa uzyskaly certyfikat
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1.4. Opis zadania

1.4.1. Lokalizacja

Prace bda wykonywane w dwach filiach biblioteki :
- filia w Ligocie Miliardowicach

- filia w Bronowie.

1.4.2. Charakterystykai opis przyjetych rozwigzan

Filia w Ligocie Miliardowicach.

Prace hda sic odbyw& w trzech pomieszczeniach tj. magazyn, pomieszezent oraz w
wejsciu do biblioteki

Filia w Bronowie

Prace odbywa si¢c beda w dwoch pomieszczeniach, ktére po przeprowadzorgmmoncie
powigksz istniepca filie biblioteki, wykonane zostanie rowaigokczenie z istnigjcymi



pomieszczeniami biblioteki, zmieniona zostanie ri@wrinstalacja c.0. z osobnym kottem
gazowym na potrzeby biblioteki

1.5. Zakres rob6t obgtych specyfikach
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Technicznagjolujp wszystkie czynnéei
majace na celu adaptacjpomieszcz& na potrzeby biblioteki w Bronowie, oraz
remontem pomieszcaev Ligocie Miliardowicach

Zakres robot oletych specyfikagj obejmuije:

1.5.1. Filia w Ligocie Miliardowicach

« Magazyn — ulgenie plytek gresowych na posadzce wraz z cokolikig@Ocm,
malowaniescian farty emulsyjra, malowanie grzejnikdw

* Pomieszczenie w.c. — rozbidrkécianki tazienkowej, wykonanie nowefcianki
wydziakcej ustp z drzwiami, utaenie ptytek na posadzce, aémie ptytek ngcianie w
pomieszczeniu z ubikacji czesciowo koto umywalki, malowanie pomieszczenia,
wymiana okna wraz z parapetami, wymiana biategotazan

* Wejscie — utaenie ptytek gresowych antyposlizgowych z wyrGwnanm@wierzchni

1.5.2. Filia w Bronowie

* Wymiana drzwi wejciowych wewrtrznych do pomieszcae- drzwi antywlamaniowe

*  Wymiana skrzydta drzwiowego do pomieszczenia w.c

* Remont posadzek — zerwanie istadggich, wyréwnanie poziomow, utenie ptytek
gresowych antyposlizgowych oraz paneli podtogowAx€la

* Remontscian — zdrapanie istniggych warstw, dwukrotne szpachlowanie i malowanie
farbami lateksowymi

* Remont sufitu — zdrapanie istrigeych warstw, dwukrotne szpachlowanie i malowanie
farbami lateksowymi

* Wykonanie nadpra z belek stalowych 1180 i wykucie prggp do istniejcej czsci
biblioteki

* Wymiana instalacji elektrycznej w remontowanych jpesnczeniach

* Demonta instalacji c.o i wykonanie nowej z dostaw montazem kotta gazowego z

zamknita komomw spalania 24 kW
* Wymiana okien na PCV z parapetami

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych wymienionym zadaniom spetnienie podstawowygimaga
dotyczicych bezpieczsstwa, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdromyath oraz
ochronysrodowiska.

2.2. Przechowywanie i skladowanie wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyrdbyczasu, gdydala potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zmalyoswop jakas¢ i whasciwosci do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



2.3. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w downictwie

Wyroby wykorzystywane do realizacji rob6t etyich niniejsz specyfikacp musa spetniad
wymogi odnénych przepiséw i b dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uziajeyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla elydw wymienionych w
Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 wémé 2004 r. i Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r).

b) certyfikat zgodnéci z Polsk Norma lub aprobat techniczma ( dla wyrobow
wymienionych w Rozporgizeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wylcznie na podstawie certyfikatu zgodooDz. U. Nr 55/98 po0z.362
lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawier&kwment odniesienia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodni).

c) certyfikat lub deklaragj zgodndci z Polsk Norma albo aprobat techniczia dla
materiatdw niewymienionych w a) i b) (Rozpatzenie MSWIA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dootobri powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. nr 113/98, po®8)72

Dopuszcza si stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowemgiosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muasposiadéd oswiadczenie dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si zgodnd¢ wyrobu z indywiduala dokumentag oraz przepisami i
obowiazujacymi normami. Gwiadczenia dostawcy wyrobu powinny dwydane zgodnie z
warunkami okrélonymi w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 wéziaa 2004 r.; Dz. U. Nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Dz. U. Nr J&#%&. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

2.4. Wyroby nieodpowiadagce wymogom

1. Wyroby nieodpowiadage wymogom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, lub zigone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzaeliJinspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych wyrobow do innych robot,anie, do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow zostanieewartgciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane wyroby, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe zastosowanie wyrobow

Jezeli  Wykonawca zamierza dokoha wariantowego zastosowania wyroboéw w
wykonywanych robotach, wéwczas powiadomi Inspektdeaizoru o swoim zamiarze, co
najmniej na 2 tygodnie przed:yciem wyrobu, albo w okresie diszym, jeeli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrangakzeptowany
rodzaj wyrobu nie me by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru



3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowdany do aytkowania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spex uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wykazanym w ST; w przypadku braku takich usiale dokumentach spgr
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantow&a przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt, bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot, winien By
utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiekuwinentow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdunozliwosé wariantowego izycia

sprztu przy wykonywanych robotach, wowczas Wykonawcavipdomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego atagp przed przysipieniem do

planowanych robo6t. Wybrany sptznie mae by pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprg, maszyny i uradzenia niegwarantage zachowania bezpiecznych
warunkow pracy zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgagzczone
do robot.

4. Wymagania dotycace srodkow transportowych

1.

Wykonawca jest zobowdany do uytkowania jedynie takicBrodkéw transportu, ktore
nie spowodyj niekorzystnego wplywu na jak® wykonywanych robot i wikiwosci
przewaonych wyrobow.

Liczbasrodkdéw transportu winna zapewnigrowadzenie robo6t zgodnie ze wskazaniem
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotycxe

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nieodpowiadgie warunkom bezpiecastwa

na polecenie Inspektora nadzorddgusunete z terenu budowy.

Wykonawca &dzie na bieaco usuwdéd na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robo6t

1.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniadtratgodnie z umow za jakdé
zastosowanych wyrobOw i wykonania robot, za ichdrg®¢ z projektem organizaciji
robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw
robét kda oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, azgalv normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzorgddwykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekdwawe, pod grdba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wiyavca.

Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

1

2

5

Celem kontroli robo6t dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jaké¢ wyrobdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania prébek i badayrobow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektad2dru mae zadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowanige poziom ich wykonania jest
zadawalagcy.

Minimalne wymagania co do zakresu hadazestotliwosci sa okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwwiykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem badayrobdw ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidn@a prowadzenie dziennika, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyella wykonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstajny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowygbizie opatrzony datjego zapisu, podpisem osoby
dokonujcej wpisu z podaniem danych personalnych i stad@vguwbowego. Zapisy
beda wykonywane w sposéb czytelny, technika trmyalv porzdku chronologicznym
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zahczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnymi
numerami zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalg wpisa w szczegolngci:
* dak przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robat, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy

przerw w robotach,



» polecenia Inspektora Nadzoru, daty wstrzymaniatralgpdaniem powodu
wstrzymania,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
kaicowych,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki biadg@odaniem, kto je
przeprowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
6. Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediaone Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowargaginich.
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dzientnkdowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska,

Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego elementu rob6t. Obmiary robét Wykonawca pepdza w sposéb aty w
jednostkach przgtych w kosztorysie ofertowym i wpisujezsio ksazki obmiarow.

Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych wiej, nastpujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
* protokéty odbioru robot,
* protokéty z narad i ustate
» korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy dala przechowywane na terenie budowy w miejscu odponveed
zabezpieczonym.

2. Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy edla zawsze dogpne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane na/czenie Zamawiagrego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia kgkki obmiarow

1. Obmiar robot &dzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie of@ytm.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnymipdamieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, ramniej na 3 dni przed tym
terminem.

3. Wyniki obmiaru kda wpisane do kaizki obmiardow.

4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robot.



7.2. Zasady okrélajace ilosci robot i wyrobow

1. Diugaici i odlegtaci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméeda mierzone
poziomo wzdta linii osiowe).
Obgtosci beda wyliczone w metrach szeiennych jako iloczyn diugai i sredniego
przekroju.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary kda przeprowadzane przed t«apwym odbiorem robot, a ta& w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach oraz zmiany Wykonawcy.

2. Obmiary rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

3. Obmiary robét polegage na ich zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecabhia kda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub eofci uzupetnione &da odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi w kgice obmiardw.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy oraz Zamawieggo ( w niektérych przypadkach):

a.) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b.) odbiorowi kacowemu,

c.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamaygego)

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

1. Odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljiznie kxda widoczne.

2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bambwania ogdlnego
postpu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika
budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zhad Odbiér hdzie
przeprowadzony niezwiocznie, niefndej jednak nt w ciagu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

5. Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uplraeni ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy robot

1. Odbiér kacowy robét lrdzie polega na finalnej ocenie ikxi i jakosci wykonywanych
czesci robot w odniesieniu do ik, jakasci | wartgsci.
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Catkowite zakfaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kacowego kda stwierdzone
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powideomm
Inspektora Nadzoru.

Odbior kaicowy rob6ét naspi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia
zakaiczenia rob6t i przycia dokumentow. Odbioru keowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo W obecrimi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgotriavykonania robot z ST.

W toku odbioru kacowego rob6t Komisja zapozna; & realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét rapkowych Komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru k@owego.

W przypadku stwierdzenia przez Komijsje jaka¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wym&ja z uwzg¢dnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,ik@ndokona poticen oceniagc
pomniejszona wartasci wykonanych rob6t w stosunku do wymadar.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego

1.

2.

4.

5.

Podstawowym dokumentem do odbiorudémwego robdét jest protokét odbioru robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace
dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg mabiorze robo6t zanikagych i
ulegapcych zakryciu,

dziennik budowy i ksizka obmiaréw,

atesty jakéciowe wbudowanych wyrobow,

inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kaowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.

Wszystkie roboty poprawkowe Ilub uzupelat@ zarzdzone przez Komigj beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawweo.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupekggrh wyznaczy Komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

1.

2.

Odbiér ostatecznyelzie polegat na ocenie wykonanych robo6taasnych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny e¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielgu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego
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9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowy dla danej pozycji przedmiaru rob6t.

2. Cena jednostkowa w pozycjedrzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowatizie obejmoweé

* robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

» wartaé¢ wyrobow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowatvansportu na teren
budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta stanowisk pracy),

» koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoalz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wodydbwa drdg itp.), koszty dotygze
oznakowania robot, wydatki dotygz BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonania robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zaradu Przedsibiorstwa Wykonawcy.

» zysk kalkulacyjny, zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow, mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami,

4. do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa

Ze wzgkdu na nieskomplikowany rodzaj i zakres robo6t orelz szczegdtowy opis w
przedmiarze robét nie jest wymagana dokumentagjgltowa.

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamf\piblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachklidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie ddldtury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r.
Nr 98, poz. 1150).
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronieepiwpaarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzeneznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.).
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémogowiska (Dz. U. 62, poz. 627;
z p&n. zm.).
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pablich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.,
Nr 204, poz. 2086).
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemengazgodnéci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Akty prawne - rozpdeznia

12



[9] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

[10] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow

oceny zgodné&i wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat ¢émgzu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc&®20. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, dozytkowania ktérych mazna przysipi¢ po przeprowadzeniu
przez wigciwy organ obowjzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

[15] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

[16] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[17] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. zmieniajce rozporz-
dzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).
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