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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem lokali filii wiejskich Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Czechowicach Dziedzicach 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.5. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego  
[2] Aprobata 

techniczna 
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności są określane 
w drodze rozporządzenia właściwych ministrów 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

[8] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

 [9] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

• Dziennik budowy 
• Protokóły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze, tj. rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów/ dzienniki montażu 

[10] Dziennik Budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
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[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) 
szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy  Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 
budowlanych, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

[15] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności 
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[16] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony 
na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiałów, sprzętu, narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

[17] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy/przedmiar robót 

[18] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych 

[19] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

[20] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 
lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlany oraz ich części 

[21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 
cechach jakościowych 

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno–użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami lub obiekt małej architektury 

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[25] Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie  
wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych  
części obiektu 

[26] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
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[27] Pozwolenie 
na budowę 

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
 budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
 obiektu budowlanego 
 

[28] Protokół 
odbioru robót 

Dokument odbioru robót dokonany przez inwestora od wykonawcy, 
 stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[29] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenia 
kosztorysu 

[30] Przepisy  
techniczno- 
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, 
ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów 
budowlanych 

[31] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[32] Roboty  
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu 
organizacji placu budowy, albo są to roboty nieprzewidziane, lecz 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót 
na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 
zapobieżenia wypadkom 

[33] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

[34] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku, lub 
 specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
 poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę 
 na wysokości 

[35] Złącze kablowe Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej 
służącej do zasilania odbiorców 

[36] Znak 
bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat 

 
 

 
 
 
1.4. Opis zadania  
 
1.4.1. Lokalizacja 
 Prace będą wykonywane w dwóch filiach biblioteki : 
- filia w Ligocie Miliardowicach 
- filia w Bronowie. 
 
1.4.2. Charakterystyka i opis przyjętych rozwiązań 
Filia w Ligocie Miliardowicach. 
Prace będą się odbywać w trzech pomieszczeniach tj. magazyn, pomieszczenie w.c oraz w 
wejściu do biblioteki 
Filia w Bronowie 
Prace odbywać się będą w dwóch pomieszczeniach, które po przeprowadzonym remoncie 
powiększą istniejącą fili ę biblioteki, wykonane zostanie również połączenie z istniejącymi 



 5

pomieszczeniami biblioteki, zmieniona zostanie również instalacja c.o. z osobnym kotłem 
gazowym na potrzeby biblioteki 
 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
mające na celu adaptację pomieszczeń na potrzeby biblioteki w Bronowie, oraz 
remontem pomieszczeń w Ligocie Miliardowicach 

 
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje: 
 
1.5.1. Filia w Ligocie Miliardowicach  

• Magazyn – ułożenie płytek gresowych na posadzce wraz z cokolikiem 10,0cm, 
malowanie ścian farbą emulsyjną, malowanie grzejników 

• Pomieszczenie w.c. – rozbiórka ścianki łazienkowej, wykonanie nowej ścianki 
wydzialącej ustęp z drzwiami, ułożenie płytek na posadzce, ułożenie płytek na ścianie w 
pomieszczeniu z ubikacją i częściowo koło umywalki, malowanie pomieszczenia, 
wymiana okna wraz z parapetami, wymiana białego montażu, 

• Wejście – ułożenie płytek gresowych antyposlizgowych z wyrównaniem powierzchni 
 
1.5.2. Filia w Bronowie 

• Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych do pomieszczeń – drzwi antywłamaniowe 
• Wymiana skrzydła drzwiowego do pomieszczenia w.c 
• Remont posadzek – zerwanie istniejących, wyrównanie poziomów, ułożenie płytek 

gresowych antyposlizgowych oraz paneli podłogowych AC4 
• Remont ścian – zdrapanie istniejących warstw, dwukrotne szpachlowanie i malowanie 

farbami lateksowymi 
• Remont sufitu – zdrapanie istniejących warstw, dwukrotne szpachlowanie i malowanie 

farbami lateksowymi 
• Wykonanie nadproża z belek stalowych I180 i wykucie przejścia do istniejącej części 

biblioteki 
• Wymiana instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach 
• Demontaż instalacji c.o i wykonanie nowej z dostawą i montażem kotła gazowego z 

zamkniętą komorą spalania 24 kW 
• Wymiana okien na PCV z parapetami 
 
 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
2.1. Wymagania ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających wymienionym zadaniom spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wyroby wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 
Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r).  

 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U. Nr 55/98 poz.362 
lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności). 

 
c) certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną dla 

materiałów niewymienionych w a) i b) (Rozporządzenie MSWiA z 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie Dz. U. nr 113/98, poz. 728).  

 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinny być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r.; Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Dz. U. Nr 195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r. 
 
2.4. Wyroby nieodpowiadające wymogom 
1. Wyroby nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych wyrobów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane wyroby, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.5. Wariantowe zastosowanie wyrobów 
Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać wariantowego zastosowania wyrobów w 
wykonywanych robotach, wówczas powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej na 2 tygodnie przed użyciem wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj wyrobu nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  
     budowlanych 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wykazanym w ST; w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi przez  Inspektora Nadzoru.  
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, winien być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do 
planowanych robót. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania bezpiecznych 

warunków pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych wyrobów. 

 
2. Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniem 

Inspektora Nadzoru. 
 
3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom bezpieczeństwa 
na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych wyrobów i wykonania robót, za ich zgodność z projektem organizacji 
robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
1 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów i robót. 

3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 

4 Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

5 Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań wyrobów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy 
będą wykonywane w sposób czytelny, technika trwałą, w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
      przerw w robotach, 
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• polecenia Inspektora Nadzoru, daty wstrzymania robót z podaniem powodu   
      wstrzymania, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
      końcowych, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je  

            przeprowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania się do nich. 

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska, 

 
 
Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementu robót. Obmiary robót Wykonawca przeprowadza w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do książki obmiarów. 
 
 
Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokóły odbioru robót, 
• protokóły z narad i ustaleń, 
• korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i 

przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 
 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
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7.2. Zasady określające ilości robót i wyrobów 
 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
      Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako iloczyn długości i średniego  
      przekroju.  

 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach oraz zmiany Wykonawcy. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi w książce obmiarów. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy oraz Zamawiającego ( w niektórych przypadkach): 
a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b.) odbiorowi końcowemu, 
c.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego) 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
 
1. Odbiór końcowy robót będzie polegać na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

części robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
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2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 

4. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
poprawkowych. 

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań ST. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 
• dziennik budowy i książka obmiarów, 
• atesty jakościowe wbudowanych wyrobów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 
3. W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające zarządzone przez Komisję będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

5. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny 

 
1. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 
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9. Rozliczenie robót 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji przedmiaru robót. 
2. Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. 
3. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość wyrobów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy   
( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody, budowa dróg itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

• zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków, mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
4. do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja Projektowa 
 
Ze względu na nieskomplikowany rodzaj i zakres robót oraz ich szczegółowy opis w 
przedmiarze robót nie jest wymagana dokumentacja projektowa. 
 
10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne 
 
 [1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. 

Nr 98, poz. 1150).  
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.).  
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627; 

z późn. zm.).  
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., 

Nr 204, poz. 2086).  
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Akty prawne - rozporządzenia 
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 [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128). 

 [15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


